

入札結果表					
事業名		令和5年度森林環境譲与税事業林道小麦線改修工事			
事業場所	阿久根市大川地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月12日 ~ 令和5年7月10日		事業種別	土木	
事業概要	土工 1式、排水施設工 1式、舗装工 1式 構造物取壊工 1式、処分費 1式				
予定価格	4,830,100円		当初契約額	4,510,000円	
上記価格の 110分の100の価格	4,391,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	4,100,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社花田土木	4,100,000円			
2	株式会社拵建設	4,200,000円			
3	有限会社新倉建設	4,210,000円			
失格	有限会社大野組	失格			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4748番地1 有限会社花田土木				
契約日	令和5年5月2日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 前田線外2線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市山下・大川・鶴川内地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月11日 ~ 令和5年9月12日		事業種別	土木	
事業概要	○前田線 L=91m 防草コンクリート工 1式、L型ガッター(支給品) L=22m 舗装工 A=26m ² ○横ヶ倉線 L=15m 防草コンクリート工 1式、水止工 L=15m ○中央線(大川) L=24m ガードレール(土中用) L=24m ○中央線(柵) L=136m 区画線 L=65m、視線誘導標 N=11本、カラー舗装 A=27m ²				
予定価格	2,918,300円		当初契約額	2,915,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,653,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,650,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社龍巳建設	2,650,000円			
2	株式会社大山ハツリ工業	2,680,000円			
3	有限会社クロサキ	2,700,000円			
3	株式会社オリテック	2,700,000円			
5	有限会社倉津建設	2,712,000円			
6	株式会社西園機動建設	2,720,000円			
7	有限会社西目建設	2,730,000円			
8	有限会社大翔工業	2,750,000円			
9	株式会社大海技建	2,800,000円			
辞退	有限会社若松組	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川2114番地 有限会社龍巳建設				
契約日	令和5年5月2日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 黒之上東線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月11日 ~ 令和5年9月12日		事業種別	土木	
事業概要	○黒之上東線 L=82.0m 土工 1式、KD側溝 L=82.0m 舗装工 A=41m ² 、雑工 1式				
予定価格	2,759,900円		当初契約額	2,750,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,509,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,500,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社クロサキ	2,500,000円			
2	有限会社大翔工業	2,560,000円			
3	有限会社龍巳建設	2,580,000円			
3	株式会社西園機動建設	2,580,000円			
5	有限会社西目建設	2,590,000円			
6	有限会社倉津建設	2,600,000円			
6	株式会社オリテック	2,600,000円			
8	株式会社大海技建	2,700,000円			
辞退	有限会社若松組	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川3789番地 有限会社クロサキ				
契約日	令和5年5月2日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 古里松ヶ根線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月11日 ~ 令和5年9月12日		事業種別	土木	
事業概要	○古里松ヶ根線 L=58.6m Co蓋版 N=111枚、鋼製蓋版 N=3枚 すり付け工 A=11m ² 、側溝改造 L=26m				
予定価格	2,010,800円		当初契約額	2,002,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,828,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,820,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大海技建	1,820,000円			
2	株式会社オリテック	1,950,000円			
3	有限会社大翔工業	1,970,000円			
3	有限会社西目建設	1,970,000円			
5	株式会社西園機動建設	1,990,000円			
6	有限会社クロサキ	2,000,000円			
6	有限会社龍巳建設	2,000,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	有限会社若松組	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4759番地 株式会社大海技建				
契約日	令和5年5月2日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 黒之浜地区急傾斜施設修繕工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月9日 ~ 令和5年9月15日		事業種別	土木	
事業概要	施工延長 L=28.0m 枠内整形工 1式、コンクリート工 1式				
予定価格	772,200円		当初契約額	770,000円	
上記価格の 110分の100の価格	702,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	700,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社オリテック	700,000円			
2	株式会社大山ハツリ工業	702,000円			
3	有限会社大翔工業	720,000円			
4	有限会社倉津建設	722,000円			
5	有限会社西目建設	740,000円			
6	有限会社クロサキ	750,000円			
6	株式会社西園機動建設	750,000円			
8	株式会社大海技建	770,000円			
9	有限会社龍巳建設	780,000円			
辞退	有限会社若松組	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口213番地1 株式会社オリテック				
契約日	令和5年5月2日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 中央線外2線 道路舗装工事			
事業場所	阿久根市鶴川内・多田地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月11日 ~ 令和5年9月22日		事業種別	舗装	
事業概要	中央線 施工延長 L=50.0m 土工 1式、排水工 1式、舗装工 A=364.0m ² 、雑工 1式 内田大下線 施工延長 L=20.0m 舗装工 A=40.0m ² 、雑工 1式、仮設工 1式 下田代上原線 施工延長 L=22.0m 土工 1式、排水工 1式、舗装工 A=10.0m ² 、雑工 1式				
予定価格	4,132,700円		当初契約額	3,707,000円	
上記価格の 110分の100の価格	3,757,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	3,370,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社花田土木	3,370,000円			
2	有限会社阿久根緑化センター	3,451,000円			
3	株式会社ツカサ	3,470,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4748番地1 有限会社花田土木				
契約日	令和5年5月2日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 丸岡線外1線 測量設計業務委託			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月11日 ~ 令和5年8月18日		事業種別	測量設計	
事業概要	丸岡線外1線 L=117.0m 測量業務 1式、設計業務 1式				
予定価格	3,038,200円		当初契約額	2,475,594円	
上記価格の 110分の100の価格	2,762,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,250,540円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1 (抽選 落札)	株式会社大豊技研	2,250,540円			
1	有限会社阿久根プランニング	2,250,540円			
1	株式会社さこうコンサルタント	2,250,540円			
1	株式会社みともコンサルタント	2,250,540円			
1	株式会社建設技術コンサルタンツ 阿久根支店	2,250,540円			
1	コスモコンサルタンツ株式会社 阿久根事業所	2,250,540円			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口2162番地2 株式会社大豊技研				
契約日	令和5年5月2日				

入札結果表					
事業名		阿久根市陸上競技場高圧ケーブル等改修工事設計業務委託			
事業場所	阿久根市赤瀬川地内		開札年月日	令和5年4月26日	
事業期間	令和5年5月12日～令和5年7月10日		事業種別	改修設計	
事業概要	高圧ケーブル等改修工事設計業務委託 1式				
予定価格	1,081,300円		当初契約額	1,067,000円	
上記価格の 110分の100の価格	983,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	970,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社設備共同プラン	970,000円			
2	株式会社西栄設備事務所	980,000円			
2	設備研究室SPEC株式会社	980,000円			
4	有限会社エース設備設計	1,000,000円			
4	株式会社プランディー	1,000,000円			
4	有限会社アムーン	1,000,000円			
7	有限会社ワイ・ユウプラン	1,050,000円			
8	有限会社アイケン設備設計	1,100,000円			
8	有限会社共栄設備設計事務所	1,100,000円			
8	株式会社オープランニング	1,100,000円			
8	株式会社タナカ設備事務所	1,100,000円			
12	株式会社ナック	1,130,000円			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島市天保山町4番6号 第2秀英社ビル201号 有限会社設備共同プラン				
契約日	令和5年5月2日				