

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 高松6号線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市高松町地内		開札年月日	令和5年2月28日	
事業期間	令和5年4月3日 ~ 令和5年8月30日		事業種別	土木	
事業概要	高松6号線 L=75.9m 土工 1式, 排水工 L=74.2m, 舗装工 A=89.3m ² , 雑工 1式				
予定価格	8,201,600円		当初契約額	8,030,000円	
上記価格の 110分の100の価格	7,456,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	7,300,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社築地建設	7,300,000円			
2	有限会社牟田建設	7,400,000円			
3	株式会社ツカサ	7,420,000円			
4	株式会社タイセイ工務店	7,440,000円			
5	有限会社阿久根緑化センター	7,450,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川591番地3 有限会社築地建設				
契約日	令和5年3月6日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 本町西線外3線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市本町・赤瀬川地内		開札年月日	令和5年2月28日	
事業期間	令和5年4月4日～令和5年8月21日		事業種別	土木	
事業概要	<p>○本町西線 施工延長L=57.0m 舗装工 1式, 安全施設工 1式, 雑工 1式</p> <p>○3-6-4線 施工延長L=50.0m 舗装工 1式, 安全施設工 1式, 仮設工 1式, 雑工 1式</p> <p>○大辺志団地線 施工延長L=48.0m 土工 1式, 雑工 1式</p> <p>○総合グランド線 施工延長L=9.5m 舗装工 1式, 安全施設工 1式, 仮設工 1式, 雑工 1式</p>				
予定価格	5,528,600円		当初契約額	5,456,000円	
上記価格の 110分の100の価格	5,026,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	4,960,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社大野組	4,960,000円			
2	有限会社新倉建設	5,040,000円			
3	株式会社拡建設	5,074,000円			
4	有限会社花田土木	5,100,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市脇本7168番地1 有限会社大野組				
契約日	令和5年3月6日				