

入札結果表					
事業名		令和5年度 道路維持修繕事業 瀬戸平線外3線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年4月27日	
事業期間	令和5年5月11日 ~ 令和5年9月12日		事業種別	土木	
事業概要	○瀬戸平線 施工延長 L=35.0m 土工 1式、舗装工 1式、排水施設工 1式、雑工 1式 ○古里塘町線 施工延長 L=11.0m 舗装工 1式、安全施設工 1式、雑工 1式 ○古外戸山線 施工延長 L=3.0m 土工 1式、舗装工 1式、排水施設工 1式、雑工 1式 ○小漣袖山線 施工延長 L=52.2m 土工 1式、雑工 1式				
予定価格	2,348,500円		当初契約額	2,343,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,135,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,130,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大山ハツリ工業	2,142,000円	2,130,000円		
2	有限会社クロサキ	2,200,000円	2,140,000円		
2	株式会社オリテック	2,200,000円	2,140,000円		
2	有限会社西目建設	2,220,000円	2,140,000円		
5	有限会社龍巳建設	2,230,000円	2,141,000円		
6	株式会社西園機動建設	2,220,000円	2,142,000円		
辞退	有限会社大翔工業	2,240,000円	辞退		
棄権	有限会社倉津建設	2,268,000円	棄権		
棄権	株式会社大海技建	2,300,000円	棄権		
辞退	有限会社若松組	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県出水市平和町849番地 株式会社大山ハツリ工業				
契約日	令和5年5月2日				