

入札結果表					
事業名		社会資本整備総合交付金事業 春畑住宅外部改修工事(7工区)			
事業場所	阿久根市西目地内		開札年月日	令和4年8月2日	
事業期間	令和4年8月12日 ~ 令和4年12月9日		事業種別	建築	
事業概要	外壁改修工事 一式 春畑住宅57-58号 ※外壁アスベスト含有 春畑住宅59-62号 計2棟6戸				
予定価格	15,946,700円		当初契約額	15,180,000円	
上記価格の 110分の100の価格	14,497,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	13,800,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社タイセイ工務店	14,500,000円	13,800,000円		
2	阿久根建設株式会社	14,750,000円	14,000,000円		
3	株式会社前田組	14,740,000円	14,400,000円		
辞退	野村建設工業株式会社	14,730,000円	辞退		
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市波留1074番地1 株式会社タイセイ工務店				
契約日	令和4年8月8日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道不動下線(波留)道路改良工事			
事業場所	阿久根市波留地内		開札年月日	令和4年8月2日	
事業期間	令和4年8月15日 ~ 令和5年3月7日		事業種別	土木	
事業概要	道路改良 施工延長 L=160.0m 道路土工 1式, 擁壁工 1式, 張りコンクリート 1式 排水構造物工 1式, 構造物取壊し工 1式, 舗装工 1式				
予定価格	27,944,400円		当初契約額	27,720,000円	
上記価格の110分の100の価格	25,404,000円		契約希望金額の110分の100の価格	25,200,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	大川建設株式会社	25,200,000円			
2	野村建設工業株式会社	25,370,000円			
3	阿久根建設株式会社	25,400,000円			
3	株式会社前田組	25,400,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川10131番地 大川建設株式会社				
契約日	令和4年8月8日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 道路維持修繕事業 的場杉尻線外3線道路改修工事			
事業場所	阿久根市大川地内		開札年月日	令和4年8月2日	
事業期間	令和4年8月10日 ~ 令和4年12月27日		事業種別	土木	
事業概要	<p>○的場杉尻線 L=39.3m 土工 1式, 落蓋側溝 L=34.3m, 舗装工 A=22m², 横断側溝工 1式</p> <p>○長迫線 L=37.4m 土工 1式, 底張り工 A=56m², 水止工 L=37.4m</p> <p>○本之牟礼線 L=76m 安全施設工 L=9m, 視線誘導標 N=19本</p> <p>○朽木俣横迫線 L=40m 視線誘導標 N=10本</p>				
予定価格	5,607,800円		当初契約額	5,555,000円	
上記価格の 110分の100の価格	5,098,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	5,050,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社花田土木	5,050,000円			
2	有限会社新倉建設	5,230,000円			
辞退	株式会社拵建設	辞退			
棄権	有限会社大野組	棄権			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4748番地1 有限会社花田土木				
契約日	令和4年8月8日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道中央線(鶴川内) 測量設計業務委託			
事業場所	阿久根市鶴川内地内		開札年月日	令和4年8月2日	
事業期間	令和4年8月15日 ~ 令和4年12月22日		事業種別	測量設計	
事業概要	中央線 L=200.0m 測量業務 1式, 設計業務 1式				
予定価格	10,934,000円		当初契約額	8,845,408円	
上記価格の 110分の100の価格	9,940,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	8,041,280円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1 (落札 抽選)	株式会社大豊技研	8,041,280円			
1	有限会社阿久根プランニング	8,041,280円			
1	株式会社さこうコンサルタント	8,041,280円			
1	株式会社みともコンサルタント	8,041,280円			
1	株式会社建設技術コンサルタンツ 阿久根支店	8,041,280円			
1	コスモコンサルタンツ株式会社 阿久根事業所	8,041,280円			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	阿久根市折口2162番地2 株式会社大豊技研				
契約日	令和4年8月8日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 交通安全対策補助(通学路緊急対策)事業 市道大田赤瀬川線 (赤瀬川工区)測量設計業務委託			
事業場所	阿久根市赤瀬川地内		開札年月日	令和4年8月2日	
事業期間	令和4年8月15日 ~ 令和4年12月22日		事業種別	測量設計	
事業概要	大田赤瀬川線 L=300.0m 測量業務 1式, 設計業務 1式				
予定価格	9,732,800円		当初契約額	7,931,682円	
上記価格の 110分の100の価格	8,848,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	7,210,620円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1 (落札 抽選)	株式会社建設技術コンサルタンツ 阿久根支店	7,210,620円			
1	有限会社阿久根プランニング	7,210,620円			
1	株式会社さこうコンサルタント	7,210,620円			
1	株式会社大豊技研	7,210,620円			
1	コスモコンサルタンツ株式会社 阿久根事業所	7,210,620円			
6	株式会社みともコンサルタント	7,960,000円			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	阿久根市山下2403番地1 株式会社建設技術コンサルタンツ 阿久根支店				
契約日	令和4年8月8日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 道路台帳作成業務委託			
事業場所	阿久根市内一円		開札年月日	令和4年8月2日	
事業期間	令和4年8月15日 ~ 令和4年12月22日		事業種別	測量設計	
事業概要	経年変化路線 業務一式 L=0.5km 改良路線 業務一式 L=0.2km 新規路線 業務一式 L=0.1km 台帳図のデータ変換 業務一式 1路線 N=2枚, 2路線 N=2枚, 4路線 N=1枚, 5路線 N=1枚				
予定価格	5,819,000円		当初契約額	4,771,580円	
上記価格の 110分の100の価格	5,290,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	4,337,800円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1 (落札 抽選)	株式会社建設技術コンサルタンツ 阿久根支店	4,337,800円			
1	株式会社みともコンサルタント	4,337,800円			
3	株式会社大豊技研	4,600,000円			
4	コスモコンサルタンツ株式会社 阿久根事業所	5,300,000円			
失格	有限会社阿久根プランニング	失格			
失格	株式会社さこうコンサルタント	失格			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	阿久根市山下2403番地1 株式会社建設技術コンサルタンツ 阿久根支店				
契約日	令和4年8月8日				