

入札結果表					
事業名		令和4年度 道路維持修繕事業 黒之上東線外5線道路改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和4年8月25日	
事業期間	令和4年9月2日 ~ 令和5年1月4日		事業種別	土木	
事業概要	○黒之上東線 L=60.0m 土工 1式, KD側溝 L=60.0m, 舗装工 A=30m <sup>2</sup> , 雑工 1式 ○宮崎線 L=8.0m 土工 1式, 落蓋側溝 L=8.0m, 舗装工 A=4.0m <sup>2</sup> , 雑工 1式 ○桐野的場橋線 L=12.0m 土工 1式, 1号防草コンクリート工 1式 ○黒之上大漣線 L=40.0m 土工 1式, 2号防草コンクリート工 1式, 雑工 1式 ○壺之坂線 L=30.0m 土工 1式, 3号防草コンクリート 1式, KD側溝 L=4.0m ○中尾線 L=15.0m 土工 1式, 4号・5号防草コンクリート工 1式, 舗装工 A=21m <sup>2</sup>				
予定価格	3,931,400円		当初契約額	3,927,000円	
上記価格の 110分の100の価格	3,574,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	3,570,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社オリテック	3,570,000円			
2	有限会社クロサキ	3,610,000円			
3	有限会社大翔工業	3,630,000円			
3	有限会社西目建設	3,630,000円			
5	有限会社龍巳建設	3,650,000円			
6	株式会社大海技建	3,800,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	有限会社若松組	辞退			
棄権	株式会社西園機動建設	棄権			
棄権	株式会社大山ハツリ工業	棄権			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	阿久根市折口213番地1 株式会社オリテック				
契約日	令和4年8月31日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 道路維持修繕事業 大丸10号線外4線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市大丸町・高松町・鶴見町・塩鶴町地内		開札年月日	令和4年8月25日	
事業期間	令和4年9月2日～令和5年1月4日		事業種別	土木	
事業概要	○大丸10号線 施工延長L=129.0m 土工 1式, 雑工 1式 ○高松線 施工延長L=15.0m 土工 1式, 排水工 1式, 安全施設工 1式, 仮設工 1式 ○高松1号線 施工延長L=138.3m 土工 1式, 排水工 1式, 雑工 1式 ○3-5-7線 施工延長L=19.0m 排水工 1式, 舗装工 1式, 安全施設工 1式, 雑工 1式 ○波留潟線 施工延長L=5.0m 安全施設工 1式, 仮設工 1式				
予定価格	2,349,600円		当初契約額	2,343,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,136,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,130,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大海技建	2,130,000円			
2	有限会社クロサキ	2,210,000円			
3	有限会社大翔工業	2,250,000円			
3	有限会社西目建設	2,250,000円			
5	有限会社龍巳建設	2,260,000円			
6	株式会社オリテック	2,300,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	有限会社若松組	辞退			
棄権	株式会社西園機動建設	棄権			
棄権	株式会社大山ハツリ工業	棄権			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4759番地 株式会社大海技建				
契約日	令和4年8月31日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 道路維持修繕事業 上野大尾ヶ岡線外4線道路舗装工事			
事業場所	阿久根市山下・折口・多田・波留・赤瀬川地内		開札年月日	令和4年8月25日	
事業期間	令和4年9月6日～令和5年1月23日		事業種別	舗装	
事業概要	○上野大尾ヶ岡線 L=20.0m 舗装工 A=92.0m <sup>2</sup> , 土工 1式 ○高之口山下線 L=11.0m 舗装工 A=40.2m <sup>2</sup> , 雑工 1式 ○中央線 L=29.0m 舗装工 A=108.8m <sup>2</sup> , 安全施設工 1式, 雑工 1式, 仮設工 1式 ○上野1号線 L=13.7m 舗装工 A=49.3m <sup>2</sup> , 雑工 1式 ○丸内餅井線 L=10.0m 舗装工 A=23.0m <sup>2</sup> , 土工 1式, 雑工 1式				
予定価格	1,861,200円		当初契約額	1,859,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,692,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,690,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社龍巳建設	1,690,000円			
2	有限会社大野組	1,760,000円			
2	有限会社クロサキ	1,760,000円			
4	有限会社倉津建設	1,779,000円			
5	有限会社大翔工業	1,780,000円			
5	株式会社大海技建	1,780,000円			
7	株式会社拵建設	1,790,000円			
8	有限会社西目建設	1,800,000円			
8	株式会社オリテック	1,800,000円			
辞退	有限会社若松組	辞退			
棄権	株式会社西園機動建設	棄権			
棄権	株式会社大山ハツリ工業	棄権			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川2114番地 有限会社龍巳建設				
契約日	令和4年8月31日				