

入札結果表					
事業名		令和4年度 道路維持修繕事業 葛原線外2線道路改修工事			
事業場所	阿久根市折口・赤瀬川・多田地内	開札年月日	令和4年9月22日		
事業期間	令和4年10月5日 ~ 令和5年2月6日	事業種別	土木		
事業概要	○葛原線 L=70m 土工 1式, KD側溝 L=70m, 舗装工 A=49m ² , 雑工 1式 ○浦線 L=47m 土工 1式, KD側溝 L=47m, 舗装工 A=28m ² , 雑工 1式 ○陳之尾丸内線 L=4.4m 土工 1式, 1号防草コンクリート 1式, 2号防草コンクリート 1式, 雑工 1式				
予定価格	4,107,400円	当初契約額	4,103,000円		
上記価格の 110分の100の価格	3,734,000円	契約希望金額の 110分の100の価格	3,730,000円		
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社拡建設	3,730,000円			
2	有限会社新倉建設	3,810,000円			
3	有限会社大野組	3,850,000円			
4	有限会社花田土木	3,890,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川2660番地1 株式会社拡建設				
契約日	令和4年9月29日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 道路維持修繕事業 山下弓木野線外3線 道路舗装工事			
事業場所	阿久根市山下・大川地内		開札年月日	令和4年9月22日	
事業期間	令和4年10月5日 ~ 令和5年2月21日		事業種別	舗装	
事業概要	山下弓木野線 施工延長 L=101.1m 舗装工 A=334.0㎡, 雑工 1.0式 横ヶ倉線 施工延長 L=5.0m 土工 1.0式, 舗装工 A=20.7㎡, 雑工 1.0式 中央線 施工延長L=60.5m 雑工 1.0式 朽木俣横迫線 施工延長 L=93.4m 土工 1.0式, 舗装工 A=83.6㎡, 雑工 1.0式				
予定価格	3,316,500円		当初契約額	3,300,000円	
上記価格の 110分の100の価格	3,015,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	3,000,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社ツカサ	3,000,000円			
2	有限会社阿久根緑化センター	3,015,000円			
3	有限会社花田土木	3,120,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市山下8191番地 株式会社ツカサ				
契約日	令和4年9月29日				

入札結果表					
事業名		令和4年度 市単独土地改良事業 田代下地区排水路改修工事			
事業場所	阿久根市鶴川内地内		開札年月日	令和4年9月22日	
事業期間	令和4年10月3日 ~ 令和5年1月20日		事業種別	土木	
事業概要	田代下地区 施工延長 L=18.5m 土工 1式, 水路工 1式				
予定価格	1,551,000円		当初契約額	1,545,500円	
上記価格の 110分の100の価格	1,410,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,405,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社龍巳建設	1,405,000円			
2	有限会社クロサキ	1,470,000円			
2	有限会社大翔工業	1,470,000円			
4	有限会社倉津建設	1,490,000円			
4	有限会社西目建設	1,490,000円			
6	株式会社オリテック	1,500,000円			
7	株式会社西園機動建設	1,520,000円			
8	株式会社大海技建	1,650,000円			
辞退	有限会社若松組	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川2114番地 有限会社龍巳建設				
契約日	令和4年9月29日				

入札結果表					
事業名		令和4年度市単独土地改良事業 ツケ地区外1地区農業用施設改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和4年9月22日	
事業期間	令和4年10月3日 ~ 令和5年1月20日		事業種別	土木	
事業概要	ツケ地区 施工延長 L=8.0m 土工 1式, 擁壁工 1式, 法面工 1式, 雑工 1式 脇本中央地区 施工延長 L=18.0m 土工 1式, 水路工 1式				
予定価格	748,000円		当初契約額	742,500円	
上記価格の 110分の100の価格	680,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	675,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大山ハツリ工業	675,000円			
2	有限会社クロサキ	700,000円			
2	有限会社大翔工業	700,000円			
2	株式会社オリテック	700,000円			
5	株式会社西園機動建設	710,000円			
6	有限会社龍巳建設	725,000円			
7	有限会社西目建設	770,000円			
8	株式会社大海技建	800,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	有限会社若松組	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県出水市平和町849番地 株式会社大山ハツリ工業				
契約日	令和4年9月29日				