

入札結果表					
事業名		5災 第200号 大下川河川災害復旧工事			
事業場所	阿久根市鶴川内地内		開札年月日	令和5年10月30日	
事業期間	令和5年11月7日 ~ 令和6年3月25日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長(右岸) L=50.0m コンクリートブロック積 199m ² 、小口止工(2箇所) 2m ³ 張芝工(野芝) 60m ² 、雑工(すりつけ工) 13m ² 雑工(張芝) 2m ² 、構造物とりこわし工(無筋) 3m ³ 排水工(KW400) 1m、排水工(φ250) 1m 大型土のう 9袋、工事用道路(敷鉄板) 66m 掛樋工(φ500) 1式、締切排水工 2箇所				
予定価格	21,094,700円		当初契約額	21,010,000円	
上記価格の 110分の100の価格	19,177,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	19,100,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社前田組	19,100,000円			
2	阿久根建設株式会社	19,170,000円			
2	野村建設工業株式会社	19,170,000円			
4	大川建設株式会社	19,350,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川2699番地1 株式会社前田組				
契約日	令和5年11月6日				

入札結果表					
事業名		5災 第208号 田代中線道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市鶴川内地内		開札年月日	令和5年10月30日	
事業期間	令和5年11月7日 ~ 令和6年3月22日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長 L=21.0m(幅員 W=7.3m) 石積(岩・裏込有・裏有) A=104㎡、雑工(石積工) A=19㎡ 舗装版取壊工(AS) A=31㎡、大型土のう N=29袋 締切排水工 N=1箇所、天端工 L=21m、小口止工(2箇所) V=2m3 コンクリート構造物取壊工 V=0.3m3、横断暗渠撤去・再設置 L=2m AS舗装 A=39㎡、上層路盤工(10cm) A=39㎡ 下層路盤工(35cm) A=39㎡、ガードレール撤去工 L=27m ガードレール設置工 L=6m、ガードレール設置工 L=21m Co殻運搬 V=0.3m3				
予定価格	11,353,100円		当初契約額	11,346,500円	
上記価格の 110分の100の価格	10,321,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	10,315,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社牟田建設	10,315,000円			
2	有限会社阿久根緑化センター	10,321,000円			
3	株式会社ツカサ	10,325,000円			
4	株式会社タイセイ工務店	10,350,000円			
4	有限会社築地建設	10,350,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口601番地 有限会社牟田建設				
契約日	令和5年11月6日				

入札結果表					
事業名		5災 第207号 尻無本線道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市大川地内		開札年月日	令和5年10月30日	
事業期間	令和5年11月7日 ~ 令和6年3月22日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長 L=17.0m(幅員 W=3.0m) コンクリートブロック積(道・基有有) A=74m ² 小口止工(2箇所) V=2m ³ 、雑工(取付工) A=20m ² 天端工 L=17m、張コンクリート工 A=44m ² 、表層工 A=12m ² 路盤工(t=10cm) A=12m ² 、舗装版取壊工 A=15m ² 処分費 V=0.7m ³ 、ガードレール設置工 L=17m ガードレール撤去工(土中用) L=9m、資材運搬 N=1回 スクラップ処理(Gr) W=0.2t				
予定価格	10,444,500円		当初契約額	10,439,000円	
上記価格の 110分の100の価格	9,495,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	9,490,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社阿久根緑化センター	9,490,000円			
2	有限会社牟田建設	9,492,000円			
3	株式会社タイセイ工務店	9,494,000円			
3	株式会社ツカサ	9,494,000円			
5	有限会社築地建設	9,500,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市多田2901番地5 有限会社阿久根緑化センター				
契約日	令和5年11月6日				

入札結果表					
事業名		5災 第205号 尻無本線道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市大川地内		開札年月日	令和5年10月30日	
事業期間	令和5年11月7日 ~ 令和6年3月22日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長 L=9.0m(幅員 W=5.3m) ブロック積(河・岩有有) A=11㎡ コンクリートブロック積(河・基有有) A=27㎡、雑工(石積工) A=19㎡ 雑工(ブロック積工) A=9㎡、AS舗装版取壊(機械) A=8㎡ 大型土のう工 N=25袋、締切排水工 N=1箇所 既設ガードレール撤去(土中建込) L=5m ガードレール(コン建込) L=9m、ガードレール(土中建込) L=3m				
予定価格	8,160,900円		当初契約額	8,151,000円	
上記価格の 110分の100の価格	7,419,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	7,410,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社タイセイ工務店	7,410,000円			
2	有限会社阿久根緑化センター	7,415,000円			
2	株式会社ツカサ	7,415,000円			
2	有限会社牟田建設	7,415,000円			
5	有限会社築地建設	7,450,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市波留1074番地1 株式会社タイセイ工務店				
契約日	令和5年11月6日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 かごしまの農業未来創造支援事業 筒田地区給水施設整備工事			
事業場所	阿久根市折口地内		開札年月日	令和5年10月30日	
事業期間	令和5年11月1日 ~ 令和6年3月29日		事業種別	電気	
事業概要	筒田地区 揚水施設工 1式、付帯工 1式				
予定価格	7,150,000円		当初契約額	6,787,000円	
上記価格の 110分の100の価格	6,500,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	6,170,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社太田電機工業所	6,170,000円			
2	株式会社大石電機設備工業	6,260,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市港町65番地4 株式会社太田電機工業所				
契約日	令和5年11月1日				

入札結果表					
事業名		令和5年度 かのしまの農業未来創造支援事業 大林地区給水施設整備工事			
事業場所	阿久根市折口地内		開札年月日	令和5年10月30日	
事業期間	令和5年11月1日 ~ 令和6年3月29日		事業種別	電気	
事業概要	大林地区 揚水施設工 1式				
予定価格	6,688,000円		当初契約額	6,600,000円	
上記価格の 110分の100の価格	6,080,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	6,000,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大石電機設備工業	6,000,000円			
2	株式会社太田電機工業所	6,150,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市波留5614番地 株式会社大石電機設備工業				
契約日	令和5年11月1日				