

入札結果表					
事業名		5災 第199号 根比川河川災害復旧工事			
事業場所	阿久根市赤瀬川地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月8日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長(左岸) L=7.7m コンクリートブロック積 20m2、小口止工(2箇所) 2m3 張芝工(野芝) 9m2、根固工(根固ブロック0.5t) 13個 間詰工 1m3、雑工(すりつけ工) 11m2、雑工(張芝) 3m2 大型土のう 5袋、締切排水工 2箇所 工事用道路(敷鉄板) 18m				
予定価格	4,664,000円		当初契約額	4,642,000円	
上記価格の 110分の100の価格	4,240,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	4,220,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社花田土木	4,220,000円			
2	有限会社新倉建設	4,300,000円			
3	株式会社かりやぞの	4,350,000円			
4	株式会社拵建設	4,360,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4748番地1 有限会社花田土木				
契約日	令和5年11月9日				

入札結果表					
事業名		5災 第206号 国道馬見塚線道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市西目地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月13日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長 L=7.0m(幅員 W=4.7m) 石積工(基・裏込有・裏有) 19m <sup>2</sup> 、小口止工 2m <sup>3</sup> 雑工(ブロック積工) 8m <sup>2</sup> 、As舗装工 9m <sup>2</sup> 路盤工(10cm) 9m <sup>2</sup> 、As舗装版取壊(機械) 15m <sup>2</sup> コンクリート構造物取壊し 4m <sup>3</sup> 、大型土のう工 2袋 底盤コンクリート 3m <sup>3</sup> 、締切排水工 2箇所 処分費(建設発生土) 20m <sup>3</sup> 、処分費(As) 1m <sup>3</sup>				
予定価格	3,704,800円		当初契約額	3,701,500円	
上記価格の 110分の100の価格	3,368,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	3,365,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社クロサキ	3,365,000円			
2	有限会社龍巳建設	3,430,000円			
3	株式会社西園機動建設	3,450,000円			
3	株式会社オリテック	3,450,000円			
5	有限会社西目建設	3,460,000円			
6	有限会社大翔工業	3,520,000円			
7	株式会社大海技建	3,550,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川3789番地 有限会社クロサキ				
契約日	令和5年11月9日				

入札結果表					
事業名		5災 第202号 鳴迫川河川災害復旧工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月8日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長(左岸) L=8.9m コンクリートブロック積 31m <sup>2</sup> 、大型土のう 6袋 締切排水工 2箇所、クレーン重機搬入・搬出 1式				
予定価格	3,586,000円		当初契約額	3,586,000円	
上記価格の 110分の100の価格	3,260,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	3,260,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社龍巳建設	3,260,000円			
2	有限会社クロサキ	3,300,000円			
3	有限会社西目建設	3,320,000円			
3	株式会社オリテック	3,320,000円			
5	株式会社西園機動建設	3,330,000円			
6	株式会社大海技建	3,370,000円			
7	有限会社大翔工業	3,450,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川2114番地 有限会社龍巳建設				
契約日	令和5年11月9日				

入札結果表					
事業名		5災 第201号 金山川河川災害復旧工事			
事業場所	阿久根市鶴川内地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月8日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長(左岸) L=4.0m コンクリートブロック積 14m <sup>2</sup> 、小口止工(2箇所) 2m <sup>3</sup> 張芝工(野芝) 3m <sup>2</sup> 、雑工(すりつけ工) 13m <sup>2</sup> 雑工(張芝) 1m <sup>2</sup> 、大型土のう 6袋、掛樋工 10m クレーン重機搬入・搬出 1式、伐木 1本				
予定価格	3,278,000円		当初契約額	3,278,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,980,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,980,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社クロサキ	2,980,000円			
2	有限会社龍巳建設	3,030,000円			
3	株式会社西園機動建設	3,050,000円			
3	有限会社西目建設	3,050,000円			
3	株式会社オリテック	3,050,000円			
6	有限会社大翔工業	3,120,000円			
7	株式会社大海技建	3,200,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川3789番地 有限会社クロサキ				
契約日	令和5年11月9日				

入札結果表					
事業名		5災 第204号 国道馬見塚線道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市西目地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月13日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長 L=12.0m(幅員 W=5.2m) 石積(岩・裏込有・裏有) A=26㎡、雑工(石積工) A=3㎡ 雑工(ブロック積工) A=3㎡、大型土のう N=4袋 締切排水工 N=2箇所、小口止工(2箇所) V=1m3 コンクリート構造物取壊工 V=1m3、舗装版切断 L=17m AS舗装版取壊(機械) A=16㎡、AS舗装 A=11㎡ 路盤工(10cm) A=11㎡、処分費(建設発生土) V=20m3 処分費(Co) V=1m3、処分費(AS) V=2m3				
予定価格	3,173,500円		当初契約額	3,157,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,885,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,870,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大海技建	2,870,000円			
2	有限会社クロサキ	2,920,000円			
3	株式会社西園機動建設	2,930,000円			
4	有限会社大翔工業	2,950,000円			
4	有限会社龍巳建設	2,950,000円			
4	有限会社西目建設	2,950,000円			
4	株式会社オリテック	2,950,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4759番地 株式会社大海技建				
契約日	令和5年11月9日				

入札結果表					
事業名		5災 第209号 宇都山一本松線道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月13日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長 L=6.0m(幅員 W=3.4m) 石積工(基・裏込有・裏有) 21m <sup>2</sup> 、小口止工 2m <sup>3</sup> 雑工(石積工) 14m <sup>2</sup> 、舗装版取壊(機械) 6m <sup>2</sup> 処分費(建設発生土) 30m <sup>3</sup> 、処分費(As) 0.3m <sup>3</sup>				
予定価格	2,797,300円		当初契約額	2,794,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,543,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,540,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社オリテック	2,540,000円			
2	有限会社クロサキ	2,560,000円			
3	株式会社西園機動建設	2,580,000円			
4	有限会社大翔工業	2,600,000円			
4	有限会社龍巳建設	2,600,000円			
4	有限会社西目建設	2,600,000円			
4	株式会社大海技建	2,600,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口213番地1 株式会社オリテック				
契約日	令和5年11月9日				

入札結果表					
事業名		5災 第203号 飛松落線道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市西目地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月10日 ~ 令和6年3月13日		事業種別	土木	
事業概要	復旧延長 L=10.0m(幅員 W=4.5m) 石積工(練・基有有)採取50% A=24m <sup>2</sup> 、雑工(石積工) A=6m <sup>2</sup> 小口止工 V=1m <sup>3</sup> 、張コンクリート工 A=36m <sup>2</sup> As舗装 A=17m <sup>2</sup> 、路盤工(10cm) A=17m <sup>2</sup> 舗装版切断工 L=13m、As舗装版取壊(機械) A=17m <sup>2</sup> 処分費(As) V=2m <sup>3</sup> 、処分費(建設発生土) V=30m <sup>3</sup>				
予定価格	2,745,600円		当初契約額	2,744,500円	
上記価格の 110分の100の価格	2,496,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,495,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社西目建設	2,495,000円			
2	株式会社西園機動建設	2,570,000円			
3	有限会社大翔工業	2,580,000円			
3	株式会社オリテック	2,580,000円			
5	有限会社龍巳建設	2,590,000円			
6	有限会社クロサキ	2,600,000円			
6	株式会社大海技建	2,600,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市西目5529番地 有限会社西目建設				
契約日	令和5年11月9日				

入札結果表					
事業名		八郷区納骨堂法面(空石積)崩壊箇所復旧工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和5年11月2日	
事業期間	令和5年11月15日 ~ 令和6年3月18日		事業種別	土木	
事業概要	八郷区納骨堂 L=3.0m 土工 1式、石積工 1式、雑工(すり付け工) 1式 構造物撤去工 1式、張りコンクリート 1式				
予定価格	955,900円		当初契約額	954,800円	
上記価格の 110分の100の価格	869,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	868,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社オリテック	868,000円			
2	株式会社大山ハツリ工業	869,000円			
3	株式会社西園機動建設	892,000円			
4	有限会社クロサキ	900,000円			
5	有限会社西目建設	920,000円			
6	有限会社大翔工業	930,000円			
6	有限会社龍巳建設	930,000円			
6	株式会社大海技建	930,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口213番地1 株式会社オリテック				
契約日	令和5年11月9日				