

入札結果表					
事業名		令和7年度 市単独土地改良事業 雨包地区外1地区 農業用施設改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和7年10月29日	
事業期間	令和7年11月12日 ～ 令和8年3月13日		事業種別	土木	
事業概要	雨包地区 施工延長L=30.0m コンクリート舗装工 A=76.5㎡、舗装版取壊工 A=76.5㎡ 登畑地区 施工延長L=2.9m 土工 1式、排水工 L=2.9m、張コンクリート工 A=2.0㎡				
予定価格	1,210,000円		当初契約額	1,188,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,100,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,080,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社オリテック	1,080,000円			
2	有限会社大翔工業	1,090,000円			
2	株式会社石原造園	1,090,000円			
4	有限会社倉津建設	1,100,000円			
4	株式会社大海技建	1,100,000円			
棄権	株式会社大山ハツリ工業	棄権			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市脇本6436番地1 株式会社オリテック				
契約日	令和7年11月5日				

入 札 結 果 表					
事業名		令和7年度 道路維持修繕事業 高之口山下線外3線 道路舗装工事			
事業場所	阿久根市西目・多田地内		開札年月日	令和7年10月29日	
事業期間	令和7年11月12日 ～ 令和8年3月26日		事業種別	舗装	
事業概要	高之口山下線 施工延長 L=20.0m コンクリート舗装工 A=65.0㎡ 高之口佐潟線 施工延長 L=29.5m 張コンクリート工 2式、ガードレール撤去・再設置 L=17.0m 陳之尾線 施工延長 L=21.7m 表層工 A=12.5㎡ 陳之尾大下線 施工延長 L=2.0m 表層工 A=13.2㎡				
予定価格	1,148,400円		当初契約額	1,122,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,044,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,020,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社西目建設	1,020,000円			
2	有限会社大翔工業	1,035,000円			
3	株式会社かりやぞの	1,040,000円			
3	有限会社クロサキ	1,040,000円			
3	有限会社龍巳建設	1,040,000円			
3	株式会社石原造園	1,040,000円			
3	株式会社オリテック	1,040,000円			
8	株式会社拵建設	1,044,000円			
辞退	株式会社大海技建	辞退			
棄権	株式会社大山ハツリ工業	棄権			
失格	有限会社倉津建設	失格			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市西目5529番地 有限会社西目建設				
契約日	令和7年11月5日				