

入札結果表					
事業名		令和7年度 かごしまの農業未来創造支援事業 大丸岡地区 転倒ゲート設置工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和7年12月4日	
事業期間	令和7年12月18日 ～ 令和8年3月27日		事業種別	土木	
事業概要	大丸岡地区 施工延長 L=2.0m、転倒ゲート設置工 1式 石積工 A=5.7m2、すり付け工 A=6.8m2 水路工 1式				
予定価格	5,621,000円		当初契約額	5,555,000円	
上記価格の 110分の100の価格	5,110,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	5,050,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社西園機動建設	5,050,000円			
2	有限会社西目建設	5,080,000円			
3	株式会社ツカサ	5,090,000円			
4	有限会社龍巳建設	5,100,000円			
5	有限会社クロサキ	5,110,000円			
5	株式会社拡建設	5,110,000円			
棄権	株式会社かりやぞの	棄権			
棄権	有限会社花田土木	棄権			
失格	有限会社新倉建設	失格			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口1967番地5 株式会社西園機動建設				
契約日	令和7年12月11日				

入札結果表					
事業名		令和7年度 道路メンテナンス事業 浜田橋修繕工事(1工区)			
事業場所	阿久根市波留地内		開札年月日	令和7年12月4日	
事業期間	令和8年1月5日～令和8年3月25日		事業種別	土木	
事業概要	浜田橋 橋長 L=57.9m 排水・添加物施設工 1式、塗替え塗装工 1式 仮設工 1式、雑工 1式				
予定価格	28,678,100円		当初契約額	25,478,840円	
上記価格の 110分の100の価格	26,071,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	23,162,582円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1(抽選落札)	株式会社タイセイ工務店	23,162,582円			
1	大川建設株式会社	23,162,582円			
1	野村建設工業株式会社	23,162,582円			
失格等	阿久根建設株式会社	失格等			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市波留1074番地1 株式会社タイセイ工務店				
契約日	令和7年12月11日				