

| 入札結果表 | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 令和8年度(債務) 槁之浦川外3川 河川伐開委託 | | | |
| 事業場所 | 阿久根市内一円 | | 開札年月日 | 令和8年3月3日 | |
| 事業期間 | 令和8年4月3日 ~ 令和8年7月21日 | | 事業種別 | 伐開 | |
| 事業概要 | 準用河川槁之浦川外3川 伐開集積工 1,210m ² 、河床等掘削 530m ³ 槁之浦川 延長L=200m 古里川 延長L=260m 愛宕川 延長L=140m 大下川 延長L=100m | | | | |
| 予定価格 | 3,846,700円 | | 当初契約額 | 3,795,000円 | |
| 上記価格の 110分の100の価格 | 3,497,000円 | | 契約希望金額の 110分の100の価格 | 3,450,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1 | 株式会社 石原造園 | 3,450,000円 | | | |
| 2 | 株式会社 大山ハツリ工業 | 3,470,000円 | | | |
| 3 | 有限会社 大翔工業 | 3,500,000円 | | | |
| 3 | 株式会社 大海技建 | 3,500,000円 | | | |
| 3 | 株式会社 オリテック | 3,500,000円 | | | |
| 辞退 | 有限会社 倉津建設 | | 辞退 | | |
| 指名理由 | 阿久根市契約規則第21条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市折口4282番地 株式会社 石原造園 | | | | |
| 契約日 | 令和8年3月10日 | | | | |

| 入札結果表 | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 事業名 | | 令和7年度 防災・安全交付金事業 市道柵線(鶴川内)道路改良工事(2工区) | | | |
| 事業場所 | 阿久根市鶴川内地内 | | 開札年月日 | 令和8年3月3日 | |
| 事業期間 | 令和8年3月17日 ~ 令和8年3月31日 | | 事業種別 | 土木 | |
| 事業概要 | 施工延長 L=76.0m 道路土工 1式、コンクリート工 1式、排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式 雑工 1式、舗装工 1式 | | | | |
| 予定価格 | 2,926,000円 | | 当初契約額 | 2,860,000円 | |
| 上記価格の110分の100の価格 | 2,660,000円 | | 契約希望金額の110分の100の価格 | 2,600,000円 | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | 再入札価格 (110分の100の価格) | 再々入札価格 (110分の100の価格) | 見積額(随契) (110分の100の価格) |
| 1(抽選落札) | 株式会社 オリテック | 2,600,000円 | | | |
| 1 | 株式会社 石原造園 | 2,600,000円 | | | |
| 1 | 株式会社 大海技建 | 2,600,000円 | | | |
| 4 | 有限会社 大翔工業 | 2,650,000円 | | | |
| 辞退 | 有限会社 倉津建設 | 辞退 | | | |
| 辞退 | 株式会社 大山ハツリ工業 | 辞退 | | | |
| 指名理由 | 阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。 | | | | |
| 契約の相手方 | 鹿児島県阿久根市脇本6436番地1 株式会社 オリテック | | | | |
| 契約日 | 令和8年3月10日 | | | | |

入札結果表

| 事業名 | | | | | | 大川地区公民館トイレ改修工事設計業務委託 | | | | | |
|----------------------|-----------|---|--|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| 事業場所 | | 阿久根市大川地内 | | | | 開札年月日 | | 令和8年3月3日 | | | |
| 事業期間 | | 令和8年3月11日 ~ 令和8年6月8日 | | | | 事業種別 | | 設計業務 | | | |
| 事業概要 | | トイレの洋式化、段差解消 多目的トイレ、授乳室及びおむつの交換室等の設置 | | | | | | | | | |
| 予定価格 | | 2,134,000円 | | | | 当初契約額 | | 2,090,000円 | | | |
| 上記価格の 110分の100の価格 | | 1,940,000円 | | | | 契約希望金額の 110分の100の価格 | | 1,900,000円 | | | |
| 順位 | 業者名 | 入札価格 (110分の100の価格) | | 再入札価格 (110分の100の価格) | | 再々入札価格 (110分の100の価格) | | 見積額(随契) (110分の100の価格) | | | |
| 1 | 築地建築設計事務所 | 1,900,000円 | | | | | | | | | |
| 2 | 大平建築設計事務所 | 1,950,000円 | | | | | | | | | |
| 3 | 橋口建築設計事務所 | 2,100,000円 | | | | | | | | | |
| 指名理由 | | 阿久根市契約規則第21条の規定による。 | | | | | | | | | |
| 契約の相手方 | | 鹿児島県阿久根市塩鶴町一丁目112番地 築地建築設計事務所 | | | | | | | | | |
| 契約日 | | 令和8年3月10日 | | | | | | | | | |