

入札結果表					
事業名		令和8年度 宮之前水源地系送配水管更新工事(1工区)			
事業場所	阿久根市波留・赤瀬川地内		開札年月日	令和8年7月3日	
事業期間	令和8年7月16日 ～ 令和9年3月12日		事業種別	水道	
事業概要	宮之前水源地系 送水管布設替工 DCIP(GX形)φ400、L=172.3m 配水管布設替工 DCIP(GX形)φ300、L=151.6m 給水切替工 N=9か所、φ20 N=8か所、φ50 N=1か所				
予定価格	64,163,000円		当初契約額	64,020,000円	
上記価格の 110分の100の価格	58,330,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	58,200,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大石電機設備工業	58,200,000円			
2	株式会社太田電機工業所	58,280,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市波留5614番地 株式会社大石電機設備工業				
契約日	令和8年7月13日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 市道波留大曲線浜田橋添架管補強工事			
事業場所	阿久根市波留地内		開札年月日	令和8年7月3日	
事業期間	令和8年7月16日 ～ 令和9年3月12日		事業種別	水道	
事業概要	市道波留大曲線 浜田橋 配水管補強工 L=65m				
予定価格	26,851,000円		当初契約額	26,730,000円	
上記価格の 110分の100の価格	24,410,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	24,300,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社太田電機工業所	24,300,000円			
2	株式会社大石電機設備工業	24,320,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市港町65番地4 株式会社太田電機工業所				
契約日	令和8年7月13日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 市道中央線(鶴川内)道路改良工事			
事業場所	阿久根市鶴川内地内		開札年月日	令和8年7月3日	
事業期間	令和8年7月30日 ~ 令和9年1月15日		事業種別	土木	
事業概要	施工延長 L=124.3m 道路土工 1式、法面工 1式、コンクリート工 1式、排水構造物工 1式				
予定価格	13,565,200円		当初契約額	13,453,000円	
上記価格の 110分の100の価格	12,332,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	12,230,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社築地建設	12,230,000円			
2	有限会社牟田建設	12,240,000円			
3	有限会社阿久根緑化センター	12,250,000円			
4	株式会社前田組	12,300,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川591番地3 有限会社築地建設				
契約日	令和8年7月10日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 市道折口大辺志線(折口)道路改良工事			
事業場所	阿久根市折口地内		開札年月日	令和8年7月3日	
事業期間	令和8年8月31日 ～ 令和9年3月3日		事業種別	土木	
事業概要	施工延長 L=90.0m、W=5.0m 土工 1式、路体盛土工 1式、法面整形工 1式、残土処理工 1式 排水構造物工 1式、構造物取壊し工 1式、舗装版取壊し工(アスファルト) 1式 舗装版取壊し工(コンクリート) 1式、アスファルト舗装工 1式、コンクリート舗装工 1式 区画線工 1式				
予定価格	17,193,000円		当初契約額	15,393,825円	
上記価格の 110分の100の価格	15,630,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	13,994,387円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1(抽選落札)	大川建設株式会社	13,994,387円			
1	阿久根建設株式会社	13,994,387円			
1	株式会社タイセイ工務店	13,994,387円			
4	野村建設工業株式会社	15,630,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川10131番地 大川建設株式会社				
契約日	令和8年7月10日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 道路維持修繕事業 古里中線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和8年7月3日	
事業期間	令和8年7月30日 ～ 令和9年1月15日		事業種別	土木	
事業概要	古里中線 施工延長 L=82.2m 土工 1式、法面工 1式、排水工 1式、舗装工 1式、安全施設工 1式 区画線工 1式、雑工 1式				
予定価格	14,897,300円		当初契約額	14,740,000円	
上記価格の 110分の100の価格	13,543,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	13,400,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社阿久根緑化センター	13,400,000円			
2	有限会社牟田建設	13,410,000円			
3	株式会社前田組	13,500,000円			
失格	有限会社築地建設	失格			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市多田2901番地5 有限会社阿久根緑化センター				
契約日	令和8年7月10日				