

入札結果表					
事業名		令和8年度 宮之前水源地系送配水管更新工事(2工区)			
事業場所	阿久根市波留地内		開札年月日	令和8年8月4日	
事業期間	令和8年8月12日 ~ 令和9年3月19日		事業種別	水道	
事業概要	宮之前水源地系 送水管布設替工 DCIP(GX形)φ400、L=145.0m 配水管布設替工 DCIP(GX形)φ300、L=144.6m 給水切替工 φ20、N=8か所				
予定価格	53,262,000円		当初契約額	53,152,000円	
上記価格の 110分の100の価格	48,420,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	48,320,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社太田電機工業所	48,320,000円			
2	株式会社大石電機設備工業	48,380,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市港町65番地4 株式会社太田電機工業所				
契約日	令和8年8月10日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 道路メンテナンス事業 八郷橋 修繕工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和8年8月4日	
事業期間	令和8年8月21日 ~ 令和9年1月12日		事業種別	土木	
事業概要	八郷橋 橋長 L=4.7m、車道幅員 L=3.0m 断面修復工 1式、塗替塗装工(高欄) 1式、舗装ひび割れ補修 1式 洗堀対策工 1式、嵩上高欄設置 1式、橋名板取付工 1式 水切設置工 1式、表面含侵工 1式				
予定価格	11,889,900円		当初契約額	11,825,000円	
上記価格の 110分の100の価格	10,809,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	10,750,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社牟田建設	10,750,000円			
2	有限会社阿久根緑化センター	10,800,000円			
2	株式会社ツカサ	10,800,000円			
2	有限会社築地建設	10,800,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口601番地 有限会社牟田建設				
契約日	令和8年8月12日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 防災・安全交付金事業 市道柗線(鶴川内)歩道整備工事			
事業場所	阿久根市鶴川内地内		開札年月日	令和8年8月4日	
事業期間	令和8年8月19日 ~ 令和9年2月19日		事業種別	土木	
事業概要	施工延長 L=34.7m 道路土工 1式、法面工 1式、張りコンクリート工 1式、擁壁工 1式 防護柵工 1式、縁石工 1式、構造物取壊し工 1式、境界工 1式 舗装工 1式、区画線工 1式、準備費(伐木運搬処分) 1式、土質試験費 1式				
予定価格	18,439,300円		当初契約額	16,486,595円	
上記価格の 110分の100の価格	16,763,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	14,987,814円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1(抽選 落札)	大川建設株式会社	14,987,814円			
1	株式会社タイセイ工務店	14,987,814円			
3	阿久根建設株式会社	16,763,000円			
3	野村建設工業株式会社	16,763,000円			
3	株式会社前田組	16,763,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川10131番地 大川建設株式会社				
契約日	令和8年8月12日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 道路メンテナンス事業 中屋敷橋修繕工事			
事業場所	阿久根市大川地内		開札年月日	令和8年8月4日	
事業期間	令和8年8月19日 ～ 令和9年2月24日		事業種別	土木	
事業概要	中屋敷橋 橋長 L=20.6m、幅員 L=3.5m ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、表面処理工 1式 伸縮装置補修工 1式、水切り設置工 1式、防護柵補修工 1式 河床洗堀防止工 1式、舗装すり付け工 1式、銘板工 1式、仮設工 1式				
予定価格	27,327,300円		当初契約額	24,191,846円	
上記価格の 110分の100の価格	24,843,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	21,992,588円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1(抽選落札)	株式会社タイセイ工務店	21,992,588円			
1	阿久根建設株式会社	21,992,588円			
1	大川建設株式会社	21,992,588円			
1	野村建設工業株式会社	21,992,588円			
5	株式会社前田組	24,843,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市波留1074番地1 株式会社タイセイ工務店				
契約日	令和8年8月12日				

入札結果表					
事業名		令和8年度 港整備推進交付金事業 高之口港 防波堤(北)改良工事(2工区)			
事業場所	阿久根市西目地内		開札年月日	令和8年8月4日	
事業期間	令和8年8月17日 ~ 令和9年3月19日		事業種別	土木	
事業概要	施工延長 L=18.0m 構造物撤去工 1式、消波工 1式、根固工 1式、雑工 1式、防食工 1式				
予定価格	55,100,100円		当初契約額	52,228,000円	
上記価格の 110分の100の価格	50,091,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	47,480,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	阿久根建設株式会社	47,480,000円			
2	野村建設工業株式会社	49,590,000円			
3	株式会社前田組	50,090,000円			
4	株式会社タイセイ工務店	50,100,000円			
辞退	大川建設株式会社	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市塩鶴町一丁目1番地 阿久根建設株式会社 阿久根支店				
契約日	令和8年8月12日				