
令和 8 年 6 月 24 日 復旧延長（右岸）

コンクリートブロック積 48 m2
8 災 小口止工（２箇所） 2 m3

雑工（石積工） 4 m2
雑工（ブロック積工） 5 m2

4 袋
2 箇所
1 式

・

年　　度 　会　　計 目 節

其　　の　　他
令和８年　６月23日 ～ 　６月30日
梅雨前線豪雨

    被災コード（26175）　　最大時間雨量　52.0ｍｍ/h　　最大24時間雨量　110.0ｍｍ/d　　連続雨量　122.0ｍｍ

内工事費 円
内工事雑費 円

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　　　　額 決　　　　定 摘　　　要

設　　　　計　　　　額 円 円

支　出　科　目 8 款 項

直　営 請　負 要

８災　第１５５号　藤ケ段川河川災害復旧工事

工　　　　　　期 令和９年３月１０日まで 施　行　方　法

大型土のう工

施　行　位　置
締切排水工

阿久根市 山下 地内 土工

概
工　　事　　名

構造物取壊し工（無筋） 2 m3

　被　災　年　月　日 工 L＝15.0ｍ

工　事　番　号 第155号

河　　川　　名 事普通河川 藤ケ段川

河川災害復旧工事 課　　長 係　　長 審　査　者 設　計　者
補　　佐 補　　佐

設　　　　　　計　　　　　　書
課　　長 課    長



円 × 0.015＝

　　　　　　換　地　諸　費　又　は

　　　　　　権　利　交　換　諸　費

　　　　事　　務　　費

　　　　　　　　　　　事　務　雑　費

　　　　　　　　　　　工　事　雑　費

円

　　　　　　　附　帯　工　事　費

　　　　　　測量　及  び　試験費

　　　　　　用地費　及び　補償費

　　　　　　　本　　工　　事　　費 工事価格
消費税等

円 円

消費税額　10％
円

　　　　工　　事　　費
円

　　　　費　　　　　　　　　用 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

　　事　　業　　費 （ ） ×10/110



阿　久　根　市                          

工 事 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0002

阿久根市                

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

31 北薩③                                  

０ 令和  ８年  ９月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
０１　　河川                                      
０６　　一般影響有り(2)その他                     
０７　　計上無し                                  
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

08-00000000000-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0003

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

土工
レベル１

          
    式    

Y01000000  

土工
レベル２

          
    式    

Y01010000  

土砂掘削（上記以外(小規模)）
　
　
標準         10        ｍ３   

SQZ001     0     

施工内訳0-0001号表　　
床掘り
土砂，上記以外(小規模)

        40         ｍ3   

SQZ012     0     

施工内訳0-0002号表　　
積込（ルーズ）
土砂
小規模(標準)

        20        ｍ３   

SQZ007     0     

施工内訳0-0003号表　　
埋戻し
上記以外(小規模)
土砂

        10         m3    

SQZ016     0     

施工内訳0-0004号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離6.0km超7.5km以下，DID無し
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

        20         ｍ3   

SQZ002     0     

施工内訳0-0005号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
建設発生土受入料

        20         m3    

F0001      0    

    
護岸

レベル１
          
    式    

Y60000000  

護岸工
レベル２

          
    式    

Y01010000  

間知ブロック積工
鉄筋不要

A=15200         48         ㎡    

SQ038      0     

施工内訳0-0006号表　　
裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
RC-40

        21         ｍ3   

SQ046      0     

施工内訳0-0007号表　　
胴込・裏込コンクリート
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
　18-8-40(高炉)

         7         ｍ3   

SQ045      0     

施工内訳0-0008号表　　
胴込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
C-40

         1         ｍ3   

SQ046      0     

施工内訳0-0009号表　　
目地材
歴青質（エラスタイト等）１０㎜

         1         ㎡    

T0041      0    

    
護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共）
製品長2ｍ／個
中詰コン無し又は別途計上
B=12300         14         ｍ    

S1580      0     

施工内訳0-0010号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場打天端コンクリート
設計断面積 0.035㎡／ｍ
18-8-40(高炉) 小型車割増無し
一般養生         14         ｍ    

S1325      0     

施工内訳0-0012号表　　
小口止工

レベル１
          
          

Y1271      

小口止工
レベル２

          
    式    

Y01010000  

現場打小口止コンクリート
18-8-40(高炉) 小型車割増無し
一般養生

         2         ｍ3   

SQ052      0     

施工内訳0-0014号表　　
構造物取壊し工

レベル１
          
          

Y1271      

構造物とりこわし
レベル２

          
    式    

Y01010000  

構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

         2        ｍ３   

S7031      0     

施工内訳0-0015号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し
機械積込

         2         ｍ3   

SQZ101     0     

施工内訳0-0016号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
産業廃棄物受入料
コンクリート塊（無筋）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
C=2300          2         ｍ3   

S9910      0    *

施工内訳0-0017号表　　
雑工

レベル１
          
          

Y1271      

石積工
レベル２

          
    式    

Y01010000  

石積工

         4         ㎡    

V0001      0     

施工内訳0-0018号表　　
護岸工

レベル２
          
    式    

Y01010000  

コンクリートブロック積工
間知ブロック（標準）　練積

         5         ㎡    

S7041      0     

施工内訳0-0020号表　　
裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
RC-40

         2         ｍ3   

SQ046      0     

施工内訳0-0007号表　　
護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共）
Ⅰ型 500×250×2000mm(控幅 350)
中詰コン無し又は別途計上

         0.5       ｍ    

S1580      0     

施工内訳0-0023号表　　
現場打天端コンクリート
設計断面積 0.054㎡／ｍ
18-8-40(高炉) 小型車割増無し
一般養生          2         ｍ    

S1325      0     

施工内訳0-0024号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0007

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮設工

レベル１
          
          

Y1271      

締切排水工
レベル２

          
    式    

Y01010000  

締切排水工
作業時排水　水替日数13日
排水量０以上１２０未満　2箇所
全揚程10ｍ          1         式    

S2561      0     

施工内訳0-0025号表　　
大型土のう工

レベル２
          
    式    

Y01010000  

大型土のう製作・設置
作業半径 5ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ
耐候性：許容重量２ｔﾀｲﾌﾟ 短期仮設型(1年)

         4         袋    

S1899      0     

施工内訳0-0031号表　　
大型土のう撤去
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ

         4         袋    

S1899      0     

施工内訳0-0033号表　　
＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0008

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0009

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0010

08-00000000000-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
　                                      　                                      標準                                           1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        

  

バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB402P     

運転手（特殊）                          

  

運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0011

08-00000000000-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
　                                      　                                      標準                                           1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    I=1          Ⅱ-1-②-7                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0012

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0002号表　　
土砂，上記以外(小規模)                                                                                                         1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ 

  

バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）                          

  

運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              

  

普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0013

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0002号表　　
土砂，上記以外(小規模)                                                                                                         1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-1-③-4                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0014

08-00000000000-40

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0003号表　　
土砂                                    小規模(標準)                                                                           1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        

  

バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB402P     

運転手（特殊）                          

  

運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0015

08-00000000000-40

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0003号表　　
土砂                                    小規模(標準)                                                                           1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=4          小規模(標準)                            
C=1          Ⅱ-1-②-27                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0016

08-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0004号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ 

  

バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

タンパ及びランマ                        

  

ランマ　質量６０～８０ｋｇ
質量６０～８０ｋｇ                      
                                        

M3606P     

普通作業員                              

  

普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              

  

特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

運転手（特殊）                          

  

運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0017

08-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0004号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　

  

ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          全ての費用                              E=1          Ⅱ-1-③-13                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0018

08-00000000000-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0005号表　　
運搬距離6.0km超7.5km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                      1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

  

ダンプトラック ４ｔ積級
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1004P     

運転手（一般）                          

  

運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0019

08-00000000000-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0005号表　　
運搬距離6.0km超7.5km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                      1         ｍ3   

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          無し                                    
E=33         6.0km超7.5km以下                        G=1          Ⅱ-1-②-13                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-00000000000-40

間知ブロック積工                        SQ038      施工内訳0-0006号表　　
鉄筋不要                                                                        A=15200                                        1         ㎡    

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.122     日    
T0439      

                                        

1  

ブロック工　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.070     人    
R0800      

                                        

1  

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.090     人    
R1400      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.080     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.040     人    
R2500      

                                        

1  

コンクリートブロック                    
       1.000     ㎡    

           

                                        

1  
                                        
                                        
軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       9.257     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=           ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 単価［円／㎡］              B=6          鉄筋不要                                
F=1          Ⅱ-2-③-7                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-00000000000-40

裏込材（砕石）                          SQ046      施工内訳0-0007号表　　
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  RC-40                                                                                  1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.068     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.100     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.050     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R1400      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  

  
                                        
                                        

       1.130    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.150     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  B=2          RC-40                                   
D=1          Ⅱ-2-③-19                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-00000000000-40

胴込・裏込コンクリート                  SQ045      施工内訳0-0008号表　　
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ                    　18-8-40(高炉)                                                                        1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.109     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.220     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.120     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.042     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.111    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       1.111    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.028     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ                    C=2          18-8-40(高炉)                           
E=1          小型車割増無し                          F=1          Ⅱ-2-③-16                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-00000000000-40

胴込材（砕石）                          SQ046      施工内訳0-0009号表　　
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  C-40                                                                                   1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.068     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.100     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.050     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R1400      

                                        

1  

切込砕石（Ｃ－４０）                    

  
                                        
                                        

       1.130    ｍ３   
T0507      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.150     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  B=4          C-40                                    
D=1          Ⅱ-2-③-19                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-00000000000-40

護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共）  S1580      施工内訳0-0010号表　　
製品長2ｍ／個                           中詰コン無し又は別途計上                B=12300                                       10         ｍ    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ブロック                     
       5.00      個    

           

                                        

   
                                        
                                        

  

護岸基礎ブロック据付                    
ﾌﾞﾛｯｸ質量2,000kg/個以下                 
作業半径5.0m以下，-5.0m≦H              

      10.00      ｍ    
SQZ123     施工内訳0-0011号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          各種基礎ﾌﾞﾛｯｸ                           B=           基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価［円／個］                 
C=2          ブロック製品長［ｍ／個］                D=1          2,000kg/個以下                          
E=1          5.0m以下                                F=2          -5.0m≦H                                
H=2          無し又は別途計上(打設作業半径８ｍ超)    N=7          無し                                    
R=1          通常                                    X=1          Ⅲ-2-⑨-2                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0025

08-00000000000-40

護岸基礎ブロック据付                    SQZ123     施工内訳0-0011号表　　
ﾌﾞﾛｯｸ質量2,000kg/個以下                 作業半径5.0m以下，-5.0m≦H              ﾌﾞﾛｯｸ製品長1,500mmを超え2,000mm以下            1         ｍ    

バックホウ賃料（クレーン付）            

  

バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

山積０.８ｍ3　吊能力２．９ｔ
T0439      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  

土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

運転手（特殊）                          

  

運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              

  

特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

普通作業員                              

  

普通作業員
                                        
                                        

R0200      



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0026

08-00000000000-40

護岸基礎ブロック据付                    SQZ123     施工内訳0-0011号表　　
ﾌﾞﾛｯｸ質量2,000kg/個以下                 作業半径5.0m以下，-5.0m≦H              ﾌﾞﾛｯｸ製品長1,500mmを超え2,000mm以下            1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          2,000kg/個以下                          B=1          5.0m以下                                
C=2          -5.0m≦H                                D=8          1,500mmを超え2,000mm以下                
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅲ-2-⑨-2                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-00000000000-40

現場打天端コンクリート                  S1325      施工内訳0-0012号表　　
設計断面積 0.035㎡／ｍ                  18-8-40(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                       1         ｍ    

  

現場打天端コンクリート                  
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            
一般養生                                

       0.035     ｍ3   
SQ051      施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          18-8-40(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=0.035      ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  
G=1          Ⅱ-2-③-26                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-00000000000-40

現場打天端コンクリート                  SQ051      施工内訳0-0013号表　　
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.163     日    
T0439      

                                        

1  

型わく工                                

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.481     人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.392     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.228     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.170     人    
R0100      

                                        

1  

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.059     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=2          18-8-40(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=1          Ⅱ-2-③-26                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-00000000000-40

現場打小口止コンクリート                SQ052      施工内訳0-0014号表　　
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.135     日    
T0439      

                                        

1  

型わく工                                

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.520     人    
R3300      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.624     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.248     人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.150     人    
R0100      

                                        

1  

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.166     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=2          18-8-40(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=1          Ⅱ-2-③-24                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-00000000000-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0015号表　　
無筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  

  
機械施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC191      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=1          無筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=1          昼間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0031

08-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0016号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

  

ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          

  

運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0032

08-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0016号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=1          無し                                    D=34         5.7km超8.0km以下                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-00000000000-40

産業廃棄物受入料                        S9910      施工内訳0-0017号表　　
コンクリート塊（無筋）                  産業廃棄物税上乗せ相当額を含む          C=2300                                         1         ｍ3   

産業廃棄物受入料                        
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          コンクリート塊（無筋）                  B=1          ｍ3当り                                 
C=           受入料金（円／単位）                    



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-00000000000-40

石積工                                  V0001      施工内訳0-0018号表　　
                                                                                                                              10         ㎡    

特単単価適用日：08年09月01日

  

 巨石積（練）φ40㎝以上60㎝未満          
18-8-40(高炉) 1.5～2.0m3/10㎡           
裏込材無し,遮水ｼｰﾄ無し,止水ｼｰﾄ無し      

      10         ㎡    
SQ120      施工内訳0-0019号表　　

小型車割増無し                          

   

石代                                    

★
玉石                                    
40cm内外                                

      72         個    
F0002      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-00000000000-40

 巨石積（練）φ40㎝以上60㎝未満          SQ120      施工内訳0-0019号表　　
18-8-40(高炉) 1.5～2.0m3/10㎡           裏込材無し,遮水ｼｰﾄ無し,止水ｼｰﾄ無し      小型車割増無し                                 1         ㎡    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            

  
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.060     日    
T0405      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.130     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.083     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       0.198    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       0.198    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ㎡    
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          石材径 40㎝以上60㎝未満                 B=2          遮水ｼｰﾄ無し                             
D=2          止水ｼｰﾄ無し                             F=5          裏込材無し                              
H=2          18-8-40(高炉)                           J=1          小型車割増無し                          
K=3          ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.5m3超 2.0m3以下［10㎡当り］    M=1          全ての費用                              
N=1          Ⅲ-2-⑧-5                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-00000000000-40

コンクリートブロック積工                S7041      施工内訳0-0020号表　　
間知ブロック（標準）　練積                                                                                                    10         ㎡    

コンクリ－トブロック積工［手間］        

  
間知・ブロック質量１５０kg／個未満      
時間的制約　無し　　昼間単価            

      10.00      ㎡    
TB531      

                                        

   

間知ブロック                            

  
３００×４００，控３５０                
                                        

      10.00      ㎡    
T1101      

                                        

   

  

胴込コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       2.13      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0021号表　　

                                        

   

  

裏込コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       4.59      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0022号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          間知ブロック（標準）                    B=1          練積                                    
C=4.1        裏込コンクリート使用量(ｍ3/１０㎡)      F=1          昼間単価                                
G=1          無し                                    H=1          Ⅵ-1-⑤-1                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-00000000000-40

胴込コンクリート                        S1401      施工内訳0-0021号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-00000000000-40

裏込コンクリート                        S1401      施工内訳0-0022号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-00000000000-40

護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共）  S1580      施工内訳0-0023号表　　
Ⅰ型 500×250×2000mm(控幅 350)         中詰コン無し又は別途計上                                                              10         ｍ    

コンクリート基礎ブロック（Ⅰ型）        

  
500×250×2000mm，控幅350mm             
                                        

       5.00      個    
T1151      

                                        

   

  

護岸基礎ブロック据付                    
ﾌﾞﾛｯｸ質量2,000kg/個以下                 
作業半径5.0m以下，-5.0m≦H              

      10.00      ｍ    
SQZ123     施工内訳0-0011号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          Ⅰ型 500×250×2000mm(控幅 350)         D=1          2,000kg/個以下                          
E=1          5.0m以下                                F=2          -5.0m≦H                                
H=2          無し又は別途計上(打設作業半径８ｍ超)    N=7          無し                                    
R=1          通常                                    X=1          Ⅲ-2-⑨-2                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-00000000000-40

現場打天端コンクリート                  S1325      施工内訳0-0024号表　　
設計断面積 0.054㎡／ｍ                  18-8-40(高炉) 小型車割増無し            一般養生                                       1         ｍ    

  

現場打天端コンクリート                  
18-8-40(高炉) 小型車割増無し            
一般養生                                

       0.054     ｍ3   
SQ051      施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          18-8-40(高炉)                           C=1          小型車割増無し                          
E=1          一般養生                                F=0.054      ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［㎡／ｍ］                  
G=1          Ⅱ-2-③-26                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-00000000000-40

締切排水工                              S2561      施工内訳0-0025号表　　
作業時排水　水替日数13日                排水量０以上１２０未満　2箇所           全揚程10ｍ                                     1         式    

  

♪ポンプ運転                            
口径×台（２００　×　１）              
                                        

      13         日    
S2562      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

  

♪ポンプ設置撤去費                      
                                        
                                        

       2        箇所   
S2563      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=2          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　 C=1          排水量０以上１２０未満                  
D=1          全揚程10ｍ                              F=13         水替日数                                
G=2          設置・撤去箇所数                        H=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-00000000000-40

♪ポンプ運転                            S2562      施工内訳0-0026号表　　
口径×台（２００　×　１）                                                                                                     1         日    

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.14      人    
R0100      

                                        

1  

  

工事用水中ポンプ運転                    
口径×台（２００　×　１）              
                                        

       1.00      日    
SA562      施工内訳0-0027号表　　

                                        

1  

  

発動発電機運転費（賃料）　　　　　　　　
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA　　　　　　　 
　　　　　　　　　　                    

       1.00      日    
SA061      施工内訳0-0028号表　　

                                        

1  

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       5.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          排水量０以上１２０未満                  
C=1          全揚程10ｍ                              D=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-00000000000-40

工事用水中ポンプ運転                    SA562      施工内訳0-0027号表　　
口径×台（２００　×　１）                                                                                                     1         日    

工事用水中ポンプ賃料                    

  
口径２００㎜，揚程１０ｍ                
                                        

       1.20      日    
T0467      

                                        

   

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          排水量０以上１２０未満                  
C=1          全揚程１０ｍ                            



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

08-00000000000-40

発動発電機運転費（賃料）　　　　　　　　 SA061      施工内訳0-0028号表　　
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA　　　　　　　 　　　　　　　　　　                                                                   1         日    

発動発電機賃料                          

  
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，４５kVA               
                                        

       1.20    供用日  
T0368      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      46.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=10         ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA               C=1.2        賃料供用日数                            
D=46         燃料消費数量                            



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

08-00000000000-40

♪ポンプ設置撤去費                      S2563      施工内訳0-0029号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.50      人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.10      人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       2.00      人    
R0200      

                                        

   

  

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）  
                                        

       0.50      日    
SA740      施工内訳0-0030号表　　

                                        

   

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0030号表　　
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                         1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       1.47    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      45.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）  B=1          特殊運転手（人）                        
C=45         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.47       機械賃料（供用日数）                    



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

08-00000000000-40

大型土のう製作・設置                    S1899      施工内訳0-0031号表　　
作業半径 5ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ         耐候性：許容重量２ｔﾀｲﾌﾟ 短期仮設型(1年)                                               10         袋    

土砂（ほぐした土量）                    
      10.0      ｍ３   

           

                                        

   
                                        
                                        
大型土のう                              

  
耐候性：２ｔタイプ　短期仮設対応型(1年) 
                                        

      10         枚    
T0048      

                                        

   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.29      人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.29      人    
R0200      

                                        

1  

  

バックホウ運転費（賃料）                
ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ付)  
                                        

       0.29      日    
SA740      施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    

A=1          製作・設置                              B=1          作業半径 5ｍ以下                        
C=1          -3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                           D=1          耐候性：許容重量２ｔﾀｲﾌﾟ 短期仮設型(1年)
G=1          Ⅱ-5-⑩-3                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0032号表　　
ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ付)                                                                                         1         日    

バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 

  
山積０.４５ｍ3　吊能力２.９ｔ           
                                        

       1.28    供用日  
T0479      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      63.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=11         ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ付)  B=1          特殊運転手（人）                        
C=63         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.28       機械賃料（供用日数）                    



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

08-00000000000-40

大型土のう撤去                          S1899      施工内訳0-0033号表　　
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                                                                                               10         袋    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.09      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.09      人    
R0100      

                                        

1  

  

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）  
                                        

       0.09      日    
SA740      施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.40      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    

A=4          撤去                                    B=3          作業半径 6ｍ以下                        
C=1          -3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                           G=1          Ⅱ-5-⑩-3                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0034号表　　
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                         1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            

  
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       1.21    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     101.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）  B=1          特殊運転手（人）                        
C=101        燃料消費量（Ｌ）                        D=1.21       機械賃料（供用日数）                    



頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0051

08-00000000000-40

X1000      ＊＊本工事費＊＊

Y01000000  土工
レベル１     式    

Y01010000  土工
レベル２     式    

SQZ001     土砂掘削（上記以外(小規模)）
   ｍ３   
      10     A=1,B=5,E=7,I=1

A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準,I=Ⅱ-1-②-7
SQZ012     床掘り

土砂，上記以外(小規模)     ｍ3   
      40     A=1,B=5,E=1,F=1

A=土砂,B=上記以外(小規模),E=全ての費用,F=Ⅱ-1-③-4
SQZ007     積込（ルーズ）

土砂    ｍ３   
      20     A=1,B=4,C=1

A=土砂,B=小規模(標準),C=Ⅱ-1-②-27
SQZ016     埋戻し

上記以外(小規模)     m3    
      10     A=5,B=1,D=1,E=1

A=上記以外(小規模),B=土砂,D=全ての費用,E=Ⅱ-1-③-13
SQZ002     土砂運搬(小規模)

運搬距離6.0km超7.5km以下，DID無し     ｍ3   
      20     A=2,B=5,C=1,D=1,E=33,G=1

A=小規模,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊･玉石混り
土含む),D=無し,E=6.0km超7.5km以下,G=Ⅱ-1-②-13

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
          

F0001      建設発生土受入料
    m3    

      20     

Y60000000  護岸
レベル１     式    

Y01010000  護岸工
レベル２     式    

SQ038      間知ブロック積工
鉄筋不要     ㎡    

      48     A=,B=6,F=1
A=ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 単価［円／㎡］,B=鉄筋不要,F=Ⅱ-2-③-7

SQ046      裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ     ｍ3   

      21     A=1,B=2,D=1
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=RC-40,D=Ⅱ-2-③-19

SQ045      胴込・裏込コンクリート
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ     ｍ3   

       7     A=1,C=2,E=1,F=1
A=間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,C=18-8-40(高炉),E=小型車割増無し,F=Ⅱ
-2-③-16

SQ046      胴込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ     ｍ3   

       1     A=1,B=4,D=1
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=C-40,D=Ⅱ-2-③-19



頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0052

08-00000000000-40

T0041      目地材
歴青質（エラスタイト等）１０㎜     ㎡    

       1     

S1580      護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共）
製品長2ｍ／個     ｍ    

      14     A=1,B=,C=2,D=1,E=1,F=2,H=2,N=7,R=1,X=1
A=各種基礎ﾌﾞﾛｯｸ,B=基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価［円／個］,C=ブロック製品長［
ｍ／個］,D=2,000kg/個以下,E=5.0m以下,F=-5.0m≦H,H=無し又は別
途計上(打設作業半径８ｍ超),N=無し,R=通常,X=Ⅲ-2-⑨-2

S1325      現場打天端コンクリート
設計断面積 0.035㎡／ｍ     ｍ    

      14     A=2,C=1,E=1,F=0.035,G=1
A=18-8-40(高炉),C=小型車割増無し,E=一般養生,F=ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［
㎡／ｍ］,G=Ⅱ-2-③-26

Y1271      小口止工
レベル１           

Y01010000  小口止工
レベル２     式    

SQ052      現場打小口止コンクリート
18-8-40(高炉) 小型車割増無し     ｍ3   

       2     A=2,C=1,E=1,F=1
A=18-8-40(高炉),C=小型車割増無し,E=一般養生,F=Ⅱ-2-③-24

Y1271      構造物取壊し工
レベル１           

Y01010000  構造物とりこわし
レベル２     式    

S7031      構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工    ｍ３   

       2     A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1
A=無筋構造物,B=機械施工,C=不要,D=昼間単価,E=無し,F=Ⅵ-1-④-1

SQZ101     殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し     ｍ3   

       2     A=1,B=1,C=1,D=34,E=1,F=1
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=無し,D=5.7km超8
.0km以下,E=全ての費用,F=Ⅱ-2-25-1

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
          

S9910      産業廃棄物受入料
コンクリート塊（無筋）     ｍ3   

       2     A=3,B=1,C=
A=コンクリート塊（無筋）,B=ｍ3当り,C=受入料金（円／単位）

Y1271      雑工
レベル１           

Y01010000  石積工
レベル２     式    

V0001      石積工
    ㎡    

       4     



頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0053

08-00000000000-40

Y01010000  護岸工
レベル２     式    

S7041      コンクリートブロック積工
間知ブロック（標準）　練積     ㎡    

       5     A=1,B=1,C=4.1,F=1,G=1,H=1
A=間知ブロック（標準）,B=練積,C=裏込コンクリート使用量(ｍ3/
１０㎡),F=昼間単価,G=無し,H=Ⅵ-1-⑤-1

SQ046      裏込材（砕石）
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ     ｍ3   

       2     A=1,B=2,D=1
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=RC-40,D=Ⅱ-2-③-19

S1580      護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共）
Ⅰ型 500×250×2000mm(控幅 350)     ｍ    

       0.5   A=2,D=1,E=1,F=2,H=2,N=7,R=1,X=1
A=Ⅰ型 500×250×2000mm(控幅 350),D=2,000kg/個以下,E=5.0m以
下,F=-5.0m≦H,H=無し又は別途計上(打設作業半径８ｍ超),N=無し
,R=通常,X=Ⅲ-2-⑨-2

S1325      現場打天端コンクリート
設計断面積 0.054㎡／ｍ     ｍ    

       2     A=2,C=1,E=1,F=0.054,G=1
A=18-8-40(高炉),C=小型車割増無し,E=一般養生,F=ｺﾝｸﾘｰﾄ断面積［
㎡／ｍ］,G=Ⅱ-2-③-26

Y1271      仮設工
レベル１           

Y01010000  締切排水工
レベル２     式    

S2561      締切排水工
作業時排水　水替日数13日     式    

       1     A=2,C=1,D=1,F=13,G=2,H=1
A=作業時排水,C=排水量０以上１２０未満,D=全揚程10ｍ,F=水替日
数,G=設置・撤去箇所数,H=Ⅱ-5-⑧-2

Y01010000  大型土のう工
レベル２     式    

S1899      大型土のう製作・設置
作業半径 5ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ     袋    

       4     A=1,B=1,C=1,D=1,G=1
A=製作・設置,B=作業半径 5ｍ以下,C=-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ,D=耐候性：許
容重量２ｔﾀｲﾌﾟ 短期仮設型(1年),G=Ⅱ-5-⑩-3

S1899      大型土のう撤去
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ     袋    

       4     A=4,B=3,C=1,G=1
A=撤去,B=作業半径 6ｍ以下,C=-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ,G=Ⅱ-5-⑩-3

G0000      ＊＊直接工事費＊＊

Z0050      共通仮設費（率分）
    式    



頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0054

08-00000000000-40

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊

G2000      ＊＊純工事費＊＊

Z0020      現場管理費
    式    

G2900      ＊＊現場管理費計＊＊

G4000      ＊＊工事原価＊＊

Z0030      一般管理費
    式    

Z0031      契約保証費
    式    

G4100      ＊＊一般管理費等計＊＊

G4800      ＊＊工事価格＊＊

Z0038      消費税相当額
    式    

G5000      ＊＊請負工事費＊＊

G6000      工事価格計

Z0039      消費税相当額計
    式    

G4900      請負工事費計



0 0055

08-00000000000-40

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計
集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      建設発生土受入料 m3                 1,800    

F0002      石代
玉石
40cm内外

個                 1,020    



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

00560

08-00000000000-40

   1 M1004P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         1.4000 運搬・荷役機械等　　                    
   2 M1011P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         0.0600 運搬・荷役機械等　　                    
   3 M3606P     193 供用日    タンパ及びランマ           0.5000 路盤用・舗装用機械等                    
   4 MB402P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[標準型]           1.2000 掘削・積込機械等　　                    
   5 MB425P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］          2.4000 掘削・積込機械等　　                    
   6 R0100      202 　人      特殊作業員           5.8687 労務単価                                
   7 R0200      202 　人      普通作業員          16.3334 労務単価                                
   8 R0800      202 　人　    ブロック工　　　　　　　　　　　　　　　         3.3600 労務単価                                
   9 R1400      202 　人　    運転手（特殊）           9.0210 労務単価                                
  10 R1500      202 　人　    運転手（一般）           1.2600 労務単価                                
  11 R2500      202 　人　    土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　         4.4713 労務単価                                
  12 R3300      202 　人　    型わく工           1.3276 労務単価                                
  13 T0001      221 　Ｌ      ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　         2.2000 3-1 燃料類                              
  14 T0002      221 　Ｌ      軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　     1,355.7943 3-1 燃料類                              
  15 T0041      274 　㎡      目地材           1.0000 11-1 諸材料                             
  16 T0048      274 　枚      大型土のう           4.0000 11-1 諸材料                             
  17 T0368      382 　日　    発動発電機賃料          15.6000 建設機械賃料                            
  18 T0405      382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引           0.2400 建設機械賃料                            
  19 T0439      382 　日      バックホウ賃料（クレーン付）          10.8570 建設機械賃料                            
  20 T0467      382 　日      工事用水中ポンプ賃料          15.6000 建設機械賃料                            
  21 T0479      382 　日      バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)          0.1485 建設機械賃料                            
  22 T0507      227 　ｍ３    切込砕石（Ｃ－４０）           1.1300 5-1 地域別石材類                        
  23 T0900      214 　ｍ３    高炉Ｂセメント補正          14.7089 1-2 生コン補正                          
  24 T0922      215 　ｍ３    生コンクリート          14.7089 1-3 生コンクリート                      
  25 T1101      233 　㎡      間知ブロック           5.0000 6-1 コンクリートブロック                
  26 T1151      233 　個      コンクリート基礎ブロック（Ⅰ型）           0.2500 6-1 コンクリートブロック                
  27 T9106      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－４０）          25.9900 5-4 再生砕石                            
  28 TB531      403 ㎡        コンクリ－トブロック積工［手間］           5.0000 土木工事標準単価 (4)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工     
  29 TC191      405 　ｍ３    構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］           2.0000 土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工  



数　量　計　算　表
数量

上段：当初
設計数量

（上段：当初）

種  別 細   別 下段：変更 （下段：変更）

河川災害復旧工事 藤ケ段川 右岸 15.0 　 　 　 15.0 15.0
　 　 　 　 　 　 ｍ

計 　 　 　 　 　 　 15.0 ｍ

【本工事】

土砂掘削 13.5 (土坪計算書にて算出) 　 　 13.5 10
土工 土工 小規模 　 　 　 　 　 　 　 m3

床掘り 39.8 (土坪計算書にて算出) 　 　 　 39.8 40
小規模 　 　 　 　 　 　 　 m3
土砂積込（ルーズ） 19.9 (土坪計算書にて算出) 　 　 　 19.9 20
小規模　埋戻し 　 　 　 　 　 　 　 m3
埋戻し 11.5 (土坪計算書にて算出) 　 　 　 11.5 10
小規模 　 　 　 　 　 　 　 m3
土砂運搬（小規模）　運搬距離7.2km，DID無し20.6 (土坪計算書にて算出) 20.6 20
積込:バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 　 　 　 　 　 m3
建設発生土受入 20.6 (土坪計算書にて算出) 20.6 20

　 　 　 　 　 m3
コンクリートブロック積工 48.2 （展開図参照） 48.2 48

護岸工 護岸工 鉄筋不要 　 　 　 　 　 m2
裏込材（砕石） 20.9 （展開図参照） 20.9 21
RC-40 　 　 　 　 　 m3
胴込コンクリート 6.5 （展開図参照） 6.5 7
18-8-40(高炉) 　 　 　 　 　 m3
中詰材（砕石） 1.0 （展開図参照） 1.0 1
C-40 　 　 　 　 　 m3
目地材 1.2 （展開図参照） 1.2 1
瀝青質（エラスタイト等）10mm 　 　 　 　 　 m3
護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共） 14.4 （展開図参照） 14.4 14
製品長2m/個 　 　 　 　 　 m
現場打天端コンクリート 14.4 （展開図参照） 14.4 14
設計断面積0.035m2/m 18-8-40(高炉) 　 　 　 　 　 m
現場打ち小口止コンクリート 0.8 + 1.0 （小口止参照） 1.8 2

小口止工 小口止工 一般養生 　 　 　 　 　 m3
構造物とりこわし工 1.9 1.9 2

構造物取壊工 構造物とりこわし 無筋構造物　機械不要　対策　不要 　 　 　 　 　 　 m3
殻運搬コンクリート（無筋）構造物とりこわし 1.9 1.9 2
運搬距離7.1km　DID無し　機械積込 　 　 　 　 　 　 m3
産業廃棄物受入料 1.9 1.9 2
コンクリート塊（無筋） 　 　 　 　 　 　 m3
巨石積（練）Φ40 18-8-40(高炉) 4.4 （展開図参照） 4.4 4

雑工 石積工 1.5～2.0m3/10m2 裏込材無　石材100%購入 m2
コンクリートブロック積工 5.3 （展開図参照） 5.3 5

ブロック積 間知ブロック（標準）　練積 m2
裏込材（砕石） 2.4 （展開図参照） 2.4 2
RC-40 　 　 　 　 　 m3
護岸プレキャスト基礎ブロック（材工共） 0.5 （構造図参照） 0.5 0.5
Ⅰ型　500×250×2000mm（控幅 350） 　 　 　 　 　 m
現場打天端コンクリート 2.4 （構造図参照） 2.4 2
設計断面積0.054m3/m 18-8-40(高炉) 　 　 　 　 　 m
締切排水工　排水量0～120m3/h未満 1.0 （水替算定表参照） 1.0 1

仮設工 締切排水工 作業時排水　水替日数13日　2箇所 全揚程10m 　 　 式
製作・据付　作業半径5m以下　-3m≦H≦2m 4.0 （大型土のう工参照） 4.0 4

大型土のう 耐候性：2tタイプ　短期仮設型(1年) 　 　 　 　 袋
撤去　作業半径6m以下　-3m≦H≦2m 4.0 （大型土のう工参照） 4.0 4

　 　 　 　 袋

工種
項     目

計　算　式     （上段：当初，下段：変更） 単位 備　考

1 / 1 ページ 【01積算資料（藤ケ段川）.xls : 数量表（Ａ）】



特 記 仕 様 書 
 
第１章 総 則 
 
  (総則) 

第1条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 
     工 事 名：８災 第１５５号 藤ケ段川河川災害復旧工事 

     工事場所：阿久根市 山下 地内（普通河川 藤ケ段川） 

 

第2条 この工事は、契約図書及び図面によるほか、この特記仕様書ならびに下記仕様書等
その他諸法を遵守し施工しなければならない。 

なお、本特記仕様書及び共通仕様書、要綱、指針、示方書（最新版）に記載されてい

ない事項で疑義が生じた場合は、別紙「工事打合簿」により監督職員（以下「甲」とい

う。）と協議し、かつその指示に従うこと。 

 (1) 土木工事共通仕様書（鹿児島県土木部制定） 

 (2) 土木工事施工管理基準（鹿児島県土木部制定） 

 (3) 土木請負工事必携（鹿児島県土木部制定） 

 (4) 河川事業設計基準書（鹿児島県土木部河川課制定） 

 (5) コンクリート標準示方書（土木学会制定） 

 (6) 建設副産物適正処理推進要綱＜改定＞（国土交通省） 

 (7) 土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課） 

 (8) その他関係要綱、指針、示方書等 

 

第3条 この工事の契約数量は、別添「本工事内訳書」のとおりとする。 
なお、この数量に変更を生じた場合は、甲乙協議のうえ契約変更の対象とする。 

ただし、出来形等に係る設計値は図面及び構造物調書のとおりとする。 

 

第4条 契約の保証は、当初請負金額が500万円を超える場合、請負金額の10分の１以上
の金銭的保証を要す。 

 

 (前払金) 

第5条 保証事業会社の保証がなされている請負金額500万円以上のものについては、請負
金額の10分の４以内で前払金を請求することができる。 

なお、当初設計においては前記の前払金を受けるものとして一般管理費の率を計上

してあるが、前払金を受けない場合でも、一般管理費の率は変更の対象としない。 

２ 次に掲げる要件のいずれにも該当し、前項により前払金の支払いを受けた後、保証事

業会社と中間前払金に関する保証がなされたものについては、請負金額の１０分の２以

内で中間前払金を請求することができる。 

  ただし、契約に当たり部分払することを選択した場合は、中間前金払を行わないこと

とする。さらに、前払金と中間前払金との合計は請負金額の10分の６を超えないものと

する。 

 (1) 工期の２分の１を経過していること。 

 (2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該

工事に係る作業が行われていること。  

 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に



相当するものであること。 

３ 前金払を請求する場合は、請求書に保証事業会社の保証に係る保証証書を添付して提

出しなければならない。 

 

  (部分払金) 

第6条 部分払は、請負金額が500万円以上の場合、２回まで（既に前払いがなされている
ときは１回迄）行えるものとする。ただし、中間前金払があるときは、原則として部分

払いは行わない。 

 

   (工事カルテ作成、登録) 

第7条 請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事につい
て、実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成時に工事実績情報として

「通知書」を作成し監督職員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内（土、日、

祝日等を除く）に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内（土、日、祝日

等を除く）に、完成時は工事完成後10日以内（土、日、祝日等を除く）に（財）日本

建設情報総合センターに登録しなければならない。 

 変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ

変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金2，500万円を超

えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。 

 また、登録完了後は、（財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を、

直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満た

ない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

 

   (電子納品)                       

第8条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各
業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品

とは、「阿久根市電子納品ガイドライン（案）（令和４年１月）：（以下「ガイドライ

ン」という。）」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 

 【阿久根市ウェブサイト】 

ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 土木・建築・交通 > 電子納品  

２ ガイドラインに基づき作成した電子成果品は、電子媒体で正本・副本各１部の計２部

提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定

する。 

 

   (技術者) 

第9条 請負者は、測量・調査・施工管理・検査のために専属して経験のある技術者を常置
し、監督職員の指示に応じなければならない。 

 

   (監理技術者等の専任を要しない期間) 

第10条 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の
搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、打合せ記録簿により明確と

なっていることを条件に、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにお

いて定めること。 

２ 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、



主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、

発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（「工事目的物引受書」等にお

ける日付）とする。 

 

   (配置技術者等の途中交代) 

第11条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死
亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の他、下記に該当する場合である。 

 (1) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、   

工期が延長された場合 

２ 前１項の場合にあっても、請負者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支

障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。 

  

（現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合） 

第12条 現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下の
いずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第10条第３項の「工事現場における

運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、

いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡

回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。 

 (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間 

 (2) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間 

 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作

のみが行われている期間｡また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管

理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの

製作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。 

 (4) 前３号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手

続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期

間 

２ 発注者への報告 

   前１項の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の

工事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業

等が行われていない期間を明確にしておくこと。 

 

第13条 現場代理人の兼任  
１ 現場代理人の兼任を認める工事  

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほ

か、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等

を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の⑴から⑸のすべてを満たし、工事

現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現

場の兼任を認めるものとする。 

また、主たる工種が区画線工事の場合、次の⑴、⑵及び⑹の全てを満たし、工事現場

における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現

場の兼任を認めるものとする。 

なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術

者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については、⑵、⑷、⑸の要件を



満たすものとし、兼任できる工事は２件までとする。 

⑴ 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の請負金額が4,500万円※未満であ

ること。ただし、設計変更により、工事の請負金額が4,500万円※以上となり、各々の

工事における主任（監理）技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議

の上、兼任することが出来る。 

⑵ 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。 

⑶ 兼任する工事の相互の移動は、概ね１時間以内であること。 

⑷ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこ

と。 

⑸ 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回

以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。 

⑹ 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれに常駐するとともに、それぞ

れの現場稼働日は重複しないこと。 

※ 建築一式工事は、9,000万円 
 

２ 手続き 

現場代理人の兼任を行う場合には、「兼任（変更）申請書」（別紙１）を提出し、発

注者の承認を得たのち、必要に応じ、「現場代理人等選任（変更）通知書」により、発

注者に通知すること。 

なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。 

 

３ 受注者に対する措置請求 

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負

契約書第 12 条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するもの

とする。 

 

  (施工体制台帳の作成等について) 

第14条 本工事の請負者は、建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付
書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くと

も下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書

類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関す

る事項について、作成し提出すること。 

 

（施工体系図の作成等について） 

第15条 本工事の請負者は、工事を施工するために、建設工事の一部または以下のアからエ
の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場の工事関

係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職

員に遅滞なく（遅くとも下請工事または業務の着手前までに）提出すること。また、施

工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作

成し提出すること。 

    ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 

    イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 

    ウ 工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務 

    エ その他監督職員が記載を指示した業務等 
 
 



第２章 工事の施工 
 
   (国土調査の基準点等測量標識等の保全) 

第16条 施工区域内に国土調査の基準点等測量標識等がある場合は、その取り扱いについて
監督職員に指示を仰ぐとともに、施工前に設置者と協議すること。 

 
第17条 床掘及び切土 

切土の法勾配は、設計図書に示した法勾配で仕上げるものとする。監督職員の承認を

受けないで、切りすぎた土量の増については、変更契約の対象にしない。 

 

第18条 盛土及び埋戻 
１ 盛土は常に肩下がりの横断形を保ち、土羽工を先行してはならない。 

２ 盛土施工中は、常に雨水等による土砂流出を起こさないよう、排水処理を考慮し施工

すること。 

３ 埋戻前に漏水等がある場合は、必ず排水した後に、埋戻しをしなければならない。 

 

第19条 コンクリート工 
コンクリートは下記のとおりとする。 

  種別  基準強度  スランプ  最大粒径  使用箇所  
 高炉ｾﾒﾝﾄ 
   Ｂ種    18N/mm2   8±2.5cm    40mm 

基礎工、胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 

天端工、小口止工 他 

 
      

 

 

第20条 本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明示するので、請負者は、施工計画書
の作成及び工事施工時において、十分留意するものとする。 

なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また、工事

実施期間中に発生した施工条件についても、甲・乙協議し契約変更の対象とする。 

 

（ブロック積工について） 

１ 採用ブロックにより法長が長くなる場合は、基礎側で現場打ちにより調整するか、天

端高固定で根入れを深くすることとする。  

２ 採用ブロックにより法長や床掘等の数量に増減が生じるが、施行承認とし、設計変更

の対象としない。 

３ 裏込砕石等の不要なブロックを選定し、その費用が積算額より安価な場合は、ブロッ

ク単価、中詰材数量、胴込コンクリート数量、裏込材数量等について、設計変更の対象

とする。 

４ 中詰め材は、砕石（C-40）で充填することとする。 

５ 出来高管理は、施行承認図で行う。 

（その他） 

１ 工事着手前に地元区長及び地域住民に対して周知を図ること。 

２ 本工事は、私有地を工事ヤードとして利用する計画であり、私有地の利用については

地権者の同意を得ているが、工事にあたっては、再度地権者に確認をとって着手するこ

と。 

 

第21条 環境保全型ブロックについて 



１ 使用するコンクリートブロックは選定理由書と材料承認願いを提出すること。選定理

由書については、ブロックメーカー、現場条件（高さ・勾配・施工性・湧水・法線等）、

資材単価、調達難易度からなる選定理由を記載すること。 

２ 選定にあたっては、「美しい山河を守る災害復旧方針」に基づき、環境保全型ブロッ

クの明度６以下及びテクスチャー１１以上の練積みの製品を使用することを基本とす

る。 

 

第22条 積ブロックの積算条件 
１ 積ブロックの積算は、本年度の環境保全型ブロックの統一単価製品のうち練積タイプ

において、施工手間を含めた単価で最低単価の製品で行っている。 

２ 積算で使用している積ブロックは、製品を指定するものではない。 

 

第23条 多自然川づくり 
施工にあたっては、多自然型川づくりを念頭に現況を改変することなく良好な瀬淵環

境を保全し、または創出するものとすること。 

１ 土工により河床を真っ平らに仕上げない。また、埋戻し等により水際部を固めない。 

２ 護岸肩に覆土をして植生繁茂を促し、コンクリートの目立たない工夫をすること。 

３ 水際には発生材により寄せ石・寄せ土を行い、水生生物の住処づくりと植生回復を図

ること。 

４ 工事により起終点と対岸の良好な淵を改変させない施工とすること。 

 

（管内（県内）建設業者の優先使用） 

第24条 請負業者は、工事の一部を下請けに付する場合は、北薩地域振興局管内に主たる営
業所を有する者を使用するよう努めることとする。 

 

 （県産資材の優先使用について） 

第25条 工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの（以下「県
産資材」という。）の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等につ

いても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 

 

 

  指定主要資材 

    （７品目） 

 

 

  生コン（ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ） ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 

    石材類 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 木材 樹木 野芝 

 

 
２ 再生切込砕石については、原則として、かごしま認定リサイクル製品認定制度の認定を
受けた製品を使用すること。 

資 材 名 規 格 備 考 

再生切込砕石 

（かごしま認定リサイクル製品） 
RC-40 裏込材 

 
第26条 再生資源利用計画 
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト

混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、

施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。 



また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場合

に掲げなければならない。 

 

第27条 工事等の施工にあたって要する物品等の調達について 
１ 資材、機械の購入や借入れ等をする場合は、可能な限り阿久根市内業者を優先して活

用すること。 

２ 建設現場内における飲食のほか、現場事務所内で必要とされる事務用品等の購入は可

能な限り阿久根市内業者から購入すること。 

 

第28条 本工事は建設リサイクル法に規定されている特定建設資材及び特定建設資材廃棄
物が含まれているので、適正な措置を講ずること。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積

算条件を設定しているが、工事請負契約書「６解体工事に要する費用等」に定める事項

は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算条件明

示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注

後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議する

ものとする。 

       ①分別解体等の方法                    （参考） 

工 

程 

毎 

の 

作 

業 

内 

容 

・ 

解 

体 

方 

法 

   工  程     作業内容  分別解体等の方法（＊） 

 

 ①仮設 

 仮設工事 

  □有 ■無 

 □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

 

  ②土工 

  土工事 

  ■有 □無 

  □手作業 

  ■手作業・機械作業の併用 

 

  ③基礎 

  基礎工事 

  □有 ■無 

  □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

 

  ④本体構造 

  本体構造の工事 

  □有 ■無 

  □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

 

  ⑤本体付属品 

  本体付属品の工事 

  □有 ■無 

  □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

  ⑥その他 

 

  その他の工事 

  □有 ■無 

  □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

 

＊「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 

       ②再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 運搬距離 

コンクリート（無筋） ㈱ツカサ 阿久根市鶴川内 L=7.1km 

＊上記②については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 

   なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限

りではない。 

 

  （建設副産物の処理）  

第29条 建設工事の施工により発生する指定副産物（コンクリート塊、アスファルトコンク
リート塊、建設発生木材、汚泥等、（建設発生土は除く））のうち、コンクリート殻（無

筋）については30㎝以下に小割りして盛土・埋戻区間で使用すること。その他につい



ては再資源化施設へ搬出すること。また、運搬に先立っては受け入れ条件等を確認し、

発注者に報告するものとする。 

 なお、積算に際しては、下記の条件により積算している。 

 (1) 受入場所：阿久根市鶴川内尾城10607  ㈱ツカサ処分場 

 (2) 受入れ時間帯：９時00分～17時00分 

２ 再生資材の利用 

請負者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用すること。  

資 材 名 規  格 備  考 

再生砕石 RC-40 裏込材 

なお、使用に際し、「プラント再生舗装技術指針」等を遵守すること。 

３ 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難い場合は、監督職員と協議

の上、その指示によること。 

 

第30条 再生資源利用促進計画 
  受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生

木材、建設発生汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等

に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出し

なければならない。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見や

すい場所に掲げなければならない。 

 

第31条 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出 
本工事の施工により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録（Ｅ票の写し

及び産業廃棄物管理票(マニュフェスト)総括表(別添様式１)）を工事完成図書に添付す

ること。 

 なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場

合は、Ａ票、Ｂ２票及びＤ票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。 

ただし、この場合においても、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次 

第、直ちに同票の写しを提出すること。 

 

  （産業廃棄物税） 

第32条 本工事により発生する建設廃棄物のうち、焼却施設及び最終処分場に搬入する産業
廃棄物には、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 

 

  （建設発生土の処理） 

第33条 本工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。 
 (1)  受入場所の名称：㈲明和運輸処分場 

 (2)  受入場所の所在地：出水市野田町上名7562番地 

 (3)  受入時間帯：８時30分～16時30分 

 (4)  搬出土の土質：砂質土等 

 (5)  搬出土量：約20ｍ3 

 (6)  搬出距離、時間：7.2ｋｍ（片道）、約15分 

２ 「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含めて提出するとともにその内

容を発注者に説明すること。 

３ 再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲げること。 



４ 再生資源利用促進計画の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更し、その内容

を発注者に報告すること。 

５ 工事完成後、速やかに再生資源利用促進計画の実施状況の記録及び「建設発生土受領

書」を完成書類に含めて提出すること。 

６ 再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録を工事の完成後５年間保存すること。 

７ 土質試験が必要な場合は、試験項目や回数について搬出先と双方協議し決定すること。 

８ 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難い場合は、監督職員と協議

の上、その指示によること。 

  

 （過積載等の防止） 

第34条 ダンプトラック等による過積載等の防止について以下のことを遵守すること。 
 (1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

 (2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

 (3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利

益を不当に害することがないようにすること。 

 (4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入り

することがないようにすること。 

 (5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以

下法という）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団

体等への加入者の使用を促進すること。 

 (6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配

慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発

生させたものを排除すること。 

 (7)  第１号から第６号のことにつき、下請契約における請負者を指導すること。 

 
第４章 その他 
 

  （暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置） 

第35条 阿久根市が発注する建設工事等（以下「市工事等」という。）において、暴力団関
係者による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固

としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市（発注者）及び警察に通報するこ

と。市工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが

生じる等の被害が生じた場合は、市（発注者）と協議を行うこと。 

 

 （ヤンバルトサカヤスデのまん延防止） 

第36条 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬出
入に当たっては、別添「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について」を参考に、

十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、まん延防

止対策を講ずる必要があるため、棲息状況等の調査を行い、監督職員に報告すること。 

 

   (週休２日) 

第37条 本工事は、「週休２日」試行工事（受注者希望型）の対象である。 
２ 試行に当たっては、『「週休２日」試行工事実施要領』に基づき行うものとする。 

３ 実施要領は、阿久根市ホームページから取得できる。 

 



   (工期等の取扱いについて)  

第38条 本工事は、繰越しを予定しており、完了工期については、議会承認が得られた場合
に変更契約を行うものとする。 

２ 繰越承認後の完了工期は、170日間を予定している。 

３ 「工事標示板」等に工期を標示する場合は、監督職員と協議の上、当初は前項の工期

を考慮した完了予定工期に「（予定）」を付して標示するものとし、契約変更後速やか

に変更後の工期に訂正するものとする。 

 

 （環境改善実施要領について） 

第39条 本工事の実施にあたっては、「環境改善実施要領（工事現場編）」に基づき、受発
注者相互に協力し、取り組むものとする。 

 

  



  【別添】 

 

 ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について 

 

１ 土・樹木等の措置 

 (１)発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。 

 (２)廃棄樹木等については、一般廃棄物、産業廃棄物が取扱いが可能な焼却施設 

  で焼却処理する。 

  一般廃棄物：市町村の所管する焼却施設、業の許可を有している民間の焼却施設 

  産業廃棄物：業の許可を有している民間の焼却施設（産業廃棄物税が発生します

。） 

 

２ 工事区域周辺部の措置 

 周辺部への拡散を防止するため、周辺部に薬剤散布等の措置を行う。 

 

３ やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置 

 (１)薬剤処理・薫蒸処理後、搬出する。 

 (２)薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は、付着土壌の除去、目視除去後、 

   搬出する。 

 

４ 発生地区に搬入した建設機材や農・林業工作機械の措置 

 付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出する。 

 

５ 未発生地区での措置 

 発生地区からの土・樹木等の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は、 

上記１～３の措置が講じられているかを確認する。 

 

 

 ※奄美群島以外でヤンバルトサカヤスデの発生が確認されている地区 

 

   Ｈ１１：南九州市（旧頴娃町、旧知覧町）、 

   Ｈ１４：指宿市（旧山川町）、屋久島町（旧屋久町） 

   Ｈ１５：鹿児島市（旧吉田町）、日置市（旧吹上町）、枕崎市 

   Ｈ１６：鹿児島市 

   Ｈ１７：指宿市 

      Ｈ２２：出水市、南さつま市 

      Ｈ２５：霧島市、阿久根市 

   Ｈ２６：鹿屋市、姶良市 

   Ｈ２９：長島町 

   Ｒ０３：西之表市、中種子町、錦江町 

   Ｒ０４：肝付町、薩摩川内市、いちき串木野市、南大隅町 

   Ｒ０６：大崎町 

   Ｒ０７：志布志市 



                                                                  （別紙報告書）            

安全・訓練等の実施状況報告書 

 

 工事名 

 

 

 

 請負者名 

 

 

 

 契約期間 

 

 令和 年  月  日 ～ 令和 年  月  日 （  日間） 

 

 実施日 

 

 

 所要時間 

 

 

参加者名会

社名 

人数 

 

      実施内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

工 事 打 合 簿 

 

発議者  ○ 発注者    ○ 請負者  発議年月日  令和  年  月  日 

発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（   ） 

工事名  請負者名  

（内 容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、そのた添付図書 受領書１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

処 

理 

・ 

回 

答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 

注 

者 

 

 

 

 

上記について  □指示  □承諾  □協議  □通知  □受理   します。 

        □変更契約の対象とするので、別途変更指示書にて通知します。 

        □緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。 

         併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。 

               □その他（       ） 

 

 

 

 

 

 

   監督職員                    令和  年  月  日 

 

 

 

請 

負 

者 

 

 

 

上記について  □了解  □協議  □提出  □報告  □届出   します。 

        □その他（       ） 

 

 

 

 

 

 

  現場代理人                     令和  年  月  日 

 

課長 

 

技術 

補佐 

総 括 

監督員 

監督員 

 

 

 

 

 

 

 

現 場 

代理人 

主 任 

技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

印

印

印

工 期 現 場 代 理 人

路線（河川名） 総 括 監 督 員

材料使用承認願

工 事 名 請 負 業 者 名

工 事 箇 所 名 監 督 員

No. 材料名 規格
製造工場名 県産

資材
備考

所　在　地

指定主要資材

その他資材



 

  



 

  

 

 

様式１

平成　　年　　月　　日

工 事 名 ：

工 事 場 所 ：

請 負 者 名 ：

現場代理人氏名：

番号 交付年月日 交付番号 数量 単位 収集・運搬業者の名称 処分業者の名称 最終処分終了日 Ｅ票確認日 備考

合計

※1 廃棄物の品目毎に作成すること。

2 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。

3 Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



８災第155号 藤ケ段川 河川災害復旧工事

位 置 図

Ｓ＝１：５０，０００

市役所

藤ケ段川



道

道

藤
ヶ
段
線

B.P
GH=67.76
FH=67.76境界

+2.5
GH=67.45
FH=67.94

+8.0
GH=69.17
FH=68.39

DL=65.00

+12.0
GH=69.55
FH=68.72

1：100

1
：
1
0
0

DL=60.00

65.00

70.00

地 盤 高

追 加 距 離

単 距 離

測 点 番 号

天 端 高

最低河床高

計 画

基　礎　高
計 画

河 床 勾 配

計画河床高

計画天端高

縦　断　図縮尺1：
V=1：100
H=1：100

KBM=70.00

凡　例
護岸天端高

基礎天端高

L.W.L

最深河床高

河床高

D.H.W.L

計画河床

境界

境界

境界

境界

境界

境界

横　断　図 縮尺1：100

８災第155号　藤ケ段川　河川災害復旧工事　

事場

川

工

河

工 事

面種図

縮

面番図

名

所

類

尺

号

名

第　　１　　号

各 図 参 照

平面図・縦断図・横断図

８災第155号  藤ケ段河川災害復旧工事

阿久根市　山下　地内

普通河川　藤ケ段川

実施設計図

全　　３　　葉

測点 単距

掘削

床堀

1

2

埋戻(ルーズ)

+12.0 4.00

0.1

3

4

(0.1)

測点 単距

掘削

床堀

1

2

埋戻(ルーズ)3

4

裏込砕石 1.5 (0.9)

裏込砕石

測点 単距

掘削

床堀

1

2

埋戻(ルーズ)

+2.5 2.50

1.7

3

4

(0.1)

裏込砕石 1.3 (0.7)

1.9 (1.9)

0.9 (0.9)

測点 単距

掘削

床堀

1

2

埋戻(ルーズ)

B.P 0.00

1.4

3

5

(0.4)

（　）は水替

裏込砕石 1.3 (0.7)

1.9 (1.9)

0.9 (0.9)

（　）は水替

（　）は水替

（　）は水替

0.7 (0.6)

1.4 (1.0)

3.1 (3.1)

1.6 (1.6)

DL=65.00

DL=65.00

DL=65.00

E.P(+15.0)
GH=68.94
FH=68.94境界 境界

測点 単距

掘削

床堀

1

2

埋戻(ルーズ)

E.P 3.00

0.8

3

4

(0.1)

裏込砕石 1.6 (0.9)

（　）は水替

DL=65.00

+8.0 5.50

LWL

LWL

LWL

LWL

LWL

0
.
00

0
.0
0

B
.
P

B
.
P
-5
.
0

-
5
.
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-
5
.0
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7
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7.
7
6

8
.
00

5
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0

+
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.
0

6
6
.8
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6
8.
3
9

66
.
61

6
9.
1
7

2
.
50

2
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+
2
.
5

6
6
.1
1

6
7.
9
4

66
.
35

1
2
.
00

4
.0
0

+
1
2
.0

6
7
.0
1

6
8.
7
2

66
.
80

6
9.
5
5

1
5
.
00

3
.0
0

+
1
5
.0
(
E
.P
)

6
7
.1
8

68
.
9
4

6
5
.7
1

6
8.
9
4

66
.
94

6
8.
9
4

E
.
P
+5
.
0

2
0
.
00

5
.0
0

6
7.
4
5

66
.
00

67
.
18

6
6
.
00

6
7
.
18

河岸高

低水位

DHWL
河岸高

低水位

河岸高

低水位

低水位

低水位

河岸高

河岸高

DHWL

DHWL

DHWL

DHWL

1/2河岸高

1/2河岸高

1/2河岸高

1/2河岸高

1/2河岸高

最深河床評価高

L=15.00m
i=1/13

L=15.00m
i=1/21

L=25.00m
i=1/21

D.H.W.LD.H.W.L

河床高

最深河床高

L.W.L

平　面　図 縮尺1：250

藤ケ段
川

KBM
H=70.00
マーキング
(横断側溝吐け口天端)

B.P
+2.5

+8.0 +12.0

E.P(+15.0)

小口止工 V=2m3(2箇所)
雑工(石積工) A=4m2

大型土のう n=4袋
締切排水工 2箇所

コンクリ－トブロック積　A=48m2

土工　1式

復旧延長（右岸）　L=15.0m

雑工(ブロック積工) A=5m2

大型土のう

大型土のう

3.0 (3.0)

1.5 (1.5)

1.5 (1.5)

3.0 (3.0)

阿　久　根　市

埋戻4 - (-)

5

埋戻 - (-)

5

埋戻 1.6 (0.0)

5

埋戻 1.1 (0.0)

5

埋戻 - (-)

構造物取壊し工（無筋）　V=2m3

道

境界

官民官民

官民官民

官民官民

官民官民

境界
官民

境界
官民

境界
官民

境界
官民

境界
官民官民官民

民有地

民有地

民有地

民有地

民有地

評価高

2
.
76

2
.
83

3
.0
1

3.
1
4

3
.
23

1
.
00

1
.
00

1.
0
0

1.
00

1.
0
0

1
.
76

1
.
83

2
.0
1

2.
1
4

2
.
23

3.
09

3.
16

3.
37

3.
47

3.
61

1.
0
0

地盤高

計画河床高

復旧延長（右岸）　L=15.0m

最深河床

コンクリートブロック積
1：0.5雑工

(石積工)
既設石積

既設ブロック積

（ブロック積）
雑工

(杭高)



S=1: 50

右岸展開図
S=1:50

第1号小口止工

正 面 図断 面 図

≪第1号小口止工≫ 数 量 表
種　　別 材料規格

全　　体コンクリート

(σck=18N/mm2)
(0.82+1.11)×2.86×1/2×0.30

水　　替 (0.97+1.11)×1.39×1/2×0.30

全　　体

水　　替

一般型枠
+3.20×0.30

+1.55×0.30

(1.0箇所当り)

単位数　量

m3

m3

m2

m2

計　　　算　　　式

0.83

0.43

6.48

3.36

(0.82+1.11)×2.86×1/2×2

(0.97+1.11)×1.39×1/2×2

≪第2号小口止工≫ 数 量 表
種　　別 材料規格

全　　体コンクリート

(σck=18N/mm2)

水　　替

全　　体

水　　替

一般型枠

(1.0箇所当り)

単位数　量

m3

m3

m2

m2

計　　　算　　　式

S=1:50

第2号小口止工

B.P +2.
5

+8.
0

+12
.0

E.P
(+1
5.0
)

▽67.76

▽68.94

目
 
地
 
材

第2号小口止工
第1号小口止工

▽65.00

▽65.71

L=
3.
0
9

L=
1
.6
5

L
=
1.
4
4

L
=
3.
6
1

L
=
1.
7
4

L
=
1.
87

L=
3
.2
0

L
=
1.
69

L
=1
.
51

L=
1
.6
2

L
=1
.
82

L=
3.
4
4

種　　別 材料規格 計　　　算　　　式

≪ 数　量　表 ≫

コンクリート

ブロック積

数　　量

(1.0式当り)

m2控長35cm

m3
裏 込 材 RC-40

(3.09+3.61)/2×14.40 =48.24

単位

=20.88 20.9

基　礎　工
m14.4

小口止工

雑　　工

m30.5
天　端　工

目　地　材
エラスタイト

t=10mm m23.34×0.35 =1.17 1.2

(1.3+1.6)×1/2×14.40

48.2

0.035×14.40 =0.50

m2
一般型枠

=6.48 6.5

第1号

小口止工
m3

m2

コンクリ－ト

σck=18N/mm2
1.0

一般型枠

=0.98

=7.68 7.7

第2号

コンクリ－ト

σck=18N/mm2

m3

コンクリ－ト

σck=18N/mm2 0.8=0.83

胴込コンクリート σck=18N/mm2
m3=6.46 6.548.24×0.134

胴込材
C-40 m3=0.96 1.048.24×0.02
切込砕石

環境保全型

▽L.W.L

▽L.W.L

1:
0.
5

1
:0
.4

1:
0.
5

1:
0
.4

(σck=18N/mm2)

コンクリート

(σck=18N/mm2)

コンクリート

正 面 図断 面 図

(0.82+1.15)×3.33×1/2×0.30

(0.99+1.15)×1.67×1/2×0.30

+3.72×0.30

+1.87×0.30

0.98

0.54

7.68

4.13

(0.82+1.15)×3.33×1/2×2

(0.99+1.15)×1.67×1/2×2

石積工
m2=4.35 4.4(2.22+0.50)×1/2×3.20

ブロック積 (2.35+0.50)×1/2×3.44

基礎工 Ⅰ型

RC-40 1.6×0.50+1.6×1/2×(2.35-0.50)

裏 込 材

0.054×2.35σck=18N/mm2

天　端　工

m2=4.90 4.9

m=0.50 0.5

m3=2.26 2.3

m30.1=0.13

種　　別 材料規格 計　　　算　　　式 数　　量

(1.0式当り)

m2

m3

単位

≪ 水替数量表 ≫

m3

m2

小口止工

コンクリ－ト

σck=18N/mm2

一般型枠

m2

(1.38+0.50)×1/2×1.74 =1.64 1.6

=1.28 1.3

0.43+0.54 =0.971.0

3.36+4.13 =7.497.5

(0.50+1.30)×1/2×1.51 =1.36 1.4

0.9×0.50+0.9×(2.35-0.50)×1/2

第1,2号

間知

m=0.50 0.5

コンクリート

ブロック積 m2

m3
裏 込 材 RC-40

(1.44+1.74)×1/2×14.40 =22.90 22.9

=11.52 11.5(0.7+0.9)×1/2×14.40

Ⅰ型
m=14.40 14.4

基 礎 工

控長35cm
環境保全型

石積工

ブロック積
間知

RC-40

裏 込 材

基礎工 Ⅰ型

雑　工

８災第155号　藤ケ段川　河川災害復旧工事　

事場

川

工

河

工 事

面種図

縮

面番図

名

所

類

尺

号

名

第　　２　　号

各 図 参 照

展開図・小口止

８災第155号  藤ケ段河川災害復旧工事

阿久根市　山下　地内

普通河川　藤ケ段川

実施設計図

全　　３　　葉

阿　久　根　市

胴込コンクリート σck=18N/mm2
m3=3.07 3.122.90×0.134

L.W.L

15.00

0.30 天端工　L=14.40m 0.30

2.22 2.35

0.50 L=15.00m 0.50

0.30 基礎工　L=14.40m 0.30

H=
2.
7
6

H
=
1.
2
9

H=
1
.4
7

H
=
3.
2
3

H
=
1.
5
6

H
=
1.
67

H=
2
.8
6

H
=1
.
35

H
=
1.
51 H
=3
.
08

H
=1
.
63

H
=1
.
45L
=3
.
34

1.38

1.30

0.82

0.82

1.11

1.15

1
.6
7

1.
6
6

3.
3
3

1.
3
9

1
.4
7

2.
8
6

1.
65

1.
55

3.
20

1.
85

1.
87

3.
72

0.10

0.10

0.30

0.30

0.97

0.99

0
.2
5

0
.1
0

コンクリートブロック積
1：0.5

雑工
(石積工)

既設石積

ブロック積

（ブロック積）
雑工

既設

1:
0.
6

1:0.6



天端工詳細図
S=1:50

基礎工
S=1:20

基礎ブロック 基礎ブロック

(Ⅰ型)A=0.090m2

天端工詳細図
S=1:50

基礎工
S=1:20

雑工（ブロック積）本体（ブロック積）

環境保全型ブロック
S=1:20

※ブロック構造は参考図であり製品指定するものではない。

0.020m3/m2

0.134m3/m2

胴込コンクリート

中詰材（C-40）

雑工(石積工)

φ400内外

18-8-20

2
0
0

2
0
0

4
0
0

自然石

胴込コンクリート

D

計　算  式 単位数  量摘  要種  別

雑工（石積工）

雑石積
A=1/2×√3×0.40 =0.13856

控長40㎝内外
N=10.0m2/0.139m2=71.942

72 個

胴込コンクリ－ト σck=18N/mm2V=(0.4×10m2)-(4/3×π×0.2 ×72個)=1.588 1.59 m3

10.0m2当り材料表

2

3

1個当りの占有面積
A=1/2×√3×D

間知ブロック（雑工）
S=1:20 S=1:50

構造物取壊し(無筋)

既設ブロック積

E.P

控長35cm
既設ブロック積

種　　別 材料規格 計　　　算　　　式

≪取壊し工≫
数　　量

(1.0式当り)

単位

無筋

コンクリ－ト =1.86 1.9 m3(2.35+0.50)×3.72×1/2×0.35

河岸高

低水位

1/2河岸高

標準断面図
S=1:50

+8.0

間知ブロック

道

BP付近断面

大型土のう工
S=1:100

+15.0付近断面

LWL
LWL+0.30

LWL
LWL+0.30

A=1.35 ㎡(CAD求積) A=0.95 ㎡(CAD求積)

大型土のう

1
,
0
8
0

1,100

H1

必
要
設
置
高

3
0
0

低水位

河床

断面図

S=1:50

８災第155号　藤ケ段川　河川災害復旧工事　

阿　久　根　市

事場

川

工

河

工 事

面種図

縮

面番図

名

所

類

尺

号

名

第　　３　　号

各 図 参 照

構造図・取壊工・標準断面図

８災第155号  藤ケ段河川災害復旧工事

阿久根市　山下　地内

普通河川　藤ケ段川

実施設計図

全　　３　　葉

L=
3.
7
2

境界

LWL

DHWL

道

境界
官民官民

境界
官民

民有地

最深河床評価高

基礎ブロック

環境保全型ブロック積工

(控長35cm)

大型土のうn=1.5/1.1=1.36=2袋 大型土のうn=1.28/1.1＝1.16=2袋

A=(0.32+0.37)/2×0.1=0.035ｍ2

1
0
0

320

370

710

370

A=(0.71+0.37)/2×0.1=0.054ｍ2

1
0
0

100

2
5
0

500

1
3
01
00

630

15
0

900

997

997

44
7

350
50
0

44
7

45

155

3
5
0

28
0

4
5

14
0
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0

420

420 350

2.35

0.50

H=
3
.3
3

0.
20
0
.3
0

0
.
10
0
.3
0

3
.0
1

1
.0
0

2
.0
1

3.
37

断面積 断面積


