
令　和 年 月 日 長迫地区法定外水路　L=6.5m

作業土工 １式

第 号 石積工 １式

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ １式

阿久根市

・

年　　度 　会　　計 目 節

　

　長迫地区法定外水路は、水路を形成している空石積が緩んでおり、今後大雨等により石積が崩れると近隣の住宅に影響を及
ぼす恐れがある。このことから法定外水路の改修工事を実施するものである。

其　　の　　他

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　要

設　　　　計　　　　額 円

支　出　科　目 款 項

直　営 請　負 要工　　　　　　期 １３０　日間 施　行　方　法

施　行　位　置 大川 地内

概
工　　事　　名 長迫地区法定外水路改修工事

工　事　番　号

水　　路　　名 長迫地区法定外水路 事

設　計　者
補　　　佐 補　　　佐

年　　月　　日 工

設　　　　　　計　　　　　　書

市単独事業
課　　　長 課　　　長

課　　長 係　　長 審　査　者



　　　　　　換　地　諸　費　又　は

　　　　　　権　利　交　換　諸　費

　　　　事　　務　　費

　　　　　　　　　　　事　務　雑　費

　　　　　　　　　　　工　事　雑　費

相当額 円

　　　　　　　附　帯　工　事　費

　　　　　　測量　及  び　試験費

　　　　　　用地費　及び　補償費

　　　　　　　本　　工　　事　　費 工事価格
消費税等

円 円

円

　　　　工　　事　　費
円

　　　　費　　　　　　　　　用 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

　　事　　業　　費



阿　久　根　市                          

工 事 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0002

阿久根市                

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

31 北薩③                                  

０ 令和  ８年  ９月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

００ ％ (前払金保証対象外)                        
０１　　河川                                      
０９　　補正無し                                  
０７　　計上無し                                  
０４　　消費税税率：１０％                        
０３　　無保証                                    
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

08-00000000000-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0003

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

法定外水路
レベル１

          
    式    

Y24000000  

水路
レベル２

          
    式    

Y240G0000  

作業土工
レベル３

          
    式    

Y240G0100  

掘削

          
    式    

Y240G0101  

土砂掘削（上記以外(小規模)）
　
　
標準          8        ｍ３   

SQZ001     0     

施工内訳0-0001号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離10.0km超13.0km以下，DID無し
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

         8         ｍ3   

SQZ002     0     

施工内訳0-0002号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      

建設発生土受入料

         8         m3    

F0001      0    

    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
石積工

レベル３
          
    式    

Y240G0100  

石積工

          
    式    

Y240G0101  

石積工

        10         ㎡    

V0001      0     

施工内訳0-0003号表　　
コンクリート

レベル３
          
    式    

Y240G0600  

底版コンクリート

          
    式    

Y240G0601  

無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
一般養生，現場内小運搬有り

         1         ｍ3   

SQ102      0     

施工内訳0-0005号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         0.4       ㎡    

SQZ104     0     

施工内訳0-0006号表　　
＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費（
率分）

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

08-00000000000-40 阿　久　根　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0007

08-00000000000-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
　                                      　                                      標準                                           1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        

  

バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB402P     

運転手（特殊）                          

  

運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0008

08-00000000000-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
　                                      　                                      標準                                           1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    I=1          Ⅱ-1-②-7                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0009

08-00000000000-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0002号表　　
運搬距離10.0km超13.0km以下，DID無し     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                      1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

  

ダンプトラック ４ｔ積級
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1004P     

運転手（一般）                          

  

運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  

軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0010

08-00000000000-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0002号表　　
運搬距離10.0km超13.0km以下，DID無し     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                                                      1         ｍ3   

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          無し                                    
E=46         10.0km超13.0km以下                      G=1          Ⅱ-1-②-13                              



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-00000000000-40

石積工                                  V0001      施工内訳0-0003号表　　
                                                                                                                              10         ㎡    

特単単価適用日：08年09月01日

  

 巨石積（練）φ40㎝以上60㎝未満          
18-8-40(高炉) 1.5～2.0m3/10㎡           
RC-40,遮水ｼｰﾄ無し,止水ｼｰﾄ無し           

      10         ㎡    
SQ120      施工内訳0-0004号表　　

小型車割増無し                          

   

石代                                    

★
玉石                                    
40cm内外                                

      72         個    
F0002      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

08-00000000000-40

 巨石積（練）φ40㎝以上60㎝未満          SQ120      施工内訳0-0004号表　　
18-8-40(高炉) 1.5～2.0m3/10㎡           RC-40,遮水ｼｰﾄ無し,止水ｼｰﾄ無し           小型車割増無し                                 1         ㎡    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            

  
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.060     日    
T0405      

                                        

1  

バックホウ（クローラ型）[標準型]        

  
超低騒音・2011年規制　山積０．８ｍ３    
                                        

       0.061   供用日  
MD118P     

                                        

1  

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.177     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.083     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.040     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       0.198    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       0.198    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  

  
                                        
                                        

       0.360    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.032     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ㎡    
E0001      

                                        

   



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-00000000000-40

 巨石積（練）φ40㎝以上60㎝未満          SQ120      施工内訳0-0004号表　　
18-8-40(高炉) 1.5～2.0m3/10㎡           RC-40,遮水ｼｰﾄ無し,止水ｼｰﾄ無し           小型車割増無し                                 1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          石材径 40㎝以上60㎝未満                 B=2          遮水ｼｰﾄ無し                             
D=2          止水ｼｰﾄ無し                             F=2          RC-40                                   
H=2          18-8-40(高炉)                           J=1          小型車割増無し                          
K=3          ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.5m3超 2.0m3以下［10㎡当り］    M=1          全ての費用                              
N=1          Ⅲ-2-⑧-5                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0005号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬有り                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              

  
                                        
                                        

       0.285     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              

  
                                        
                                        

       0.079     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          

  
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      

  
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=1          現場内小運搬有り                        
L=1          全ての費用                              M=1          Ⅱ-4-①-4                               



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0015

08-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0006号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工                                

  

型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              

  

普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　

  

土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



阿　久　根　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0016

08-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0006号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0017

08-00000000000-40

X1000      ＊＊本工事費＊＊

Y24000000  法定外水路
レベル１     式    

Y240G0000  水路
レベル２     式    

Y240G0100  作業土工
レベル３     式    

Y240G0101  掘削
    式    

SQZ001     土砂掘削（上記以外(小規模)）
   ｍ３   
       8     A=1,B=5,E=7,I=1

A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準,I=Ⅱ-1-②-7
SQZ002     土砂運搬(小規模)

運搬距離10.0km超13.0km以下，DID無し     ｍ3   
       8     A=2,B=5,C=1,D=1,E=46,G=1

A=小規模,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊･玉石混り
土含む),D=無し,E=10.0km超13.0km以下,G=Ⅱ-1-②-13

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
          

F0001      建設発生土受入料
    m3    

       8     

Y240G0100  石積工
レベル３     式    

Y240G0101  石積工
    式    

V0001      石積工
    ㎡    

      10     

Y240G0600  コンクリート
レベル３     式    

Y240G0601  底版コンクリート
    式    

SQ102      無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     ｍ3   

       1     A=1,B=1,C=4,D=3,E=2,G=1,H=2,J=1,L=1,M=1
A=無筋・鉄筋構造物,B=設計日打設量10m3/日未満,C=人力打設(-1≦
H≦1),D=18- 8-40,E=高炉,G=小型車割増無し,H=一般養生,J=現場内
小運搬有り,L=全ての費用,M=Ⅱ-4-①-4

SQZ104     一般型枠
鉄筋･無筋構造物     ㎡    

       0.4   A=1,B=1,C=1
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物,C=Ⅱ-4-②-2



頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0018

08-00000000000-40

G0000      ＊＊直接工事費＊＊

Z0050      共通仮設費（率分）
    式    

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊

G2000      ＊＊純工事費＊＊

Z0020      現場管理費
    式    

G2900      ＊＊現場管理費計＊＊

G4000      ＊＊工事原価＊＊

Z0030      一般管理費
    式    

Z0031      契約保証費
    式    

G4100      ＊＊一般管理費等計＊＊

G4800      ＊＊工事価格＊＊

Z0038      消費税相当額
    式    

G5000      ＊＊請負工事費＊＊

G6000      工事価格計

Z0039      消費税相当額計
    式    

G4900      請負工事費計



0 0019

08-00000000000-40

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計
集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      建設発生土受入料 m3                 1,800    

F0002      石代
玉石
40cm内外

個                 1,020    



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

00200

08-00000000000-40

   1 M1004P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         0.8800 運搬・荷役機械等　　                    
   2 MB402P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[標準型]           0.3200 掘削・積込機械等　　                    
   3 MD118P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[標準型]           0.6100 掘削・積込機械等　　                    
   4 R0100      202 　人      特殊作業員           1.3790 労務単価                                
   5 R0200      202 　人      普通作業員           2.0950 労務単価                                
   6 R1400      202 　人　    運転手（特殊）           0.6400 労務単価                                
   7 R1500      202 　人　    運転手（一般）           0.7200 労務単価                                
   8 R2500      202 　人　    土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　         0.9070 労務単価                                
   9 R3300      202 　人　    型わく工           0.0640 労務単価                                
  10 T0002      221 　Ｌ      軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　        71.3600 3-1 燃料類                              
  11 T0405      382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引           0.6000 建設機械賃料                            
  12 T0900      214 　ｍ３    高炉Ｂセメント補正           3.0500 1-2 生コン補正                          
  13 T0922      215 　ｍ３    生コンクリート           3.0500 1-3 生コンクリート                      
  14 T9106      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－４０）           3.6000 5-4 再生砕石                            



数　量　計　算　表
数量

上段：当初
設計数量

（上段：当初）

種  別 細   別 下段：変更 （下段：変更）

長迫地区排水路補修工事 排水路補修工事 6.5 　 　 　 6.5 6.5
　 　 　 　 　 　 m

計 　 　 　 　 　 　 6.5 m

【本工事】

土砂掘削（上記以外（小規模）） 7.8 7.8 8
水路工 作業土工 標準 　 　 m3

土砂運搬（小規模） 7.8 7.8 8
運搬距離11.8km、DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 　 　 m3
建設発生土受入料 7.8 7.8 8

　 　 m3
石積工 9.8 9.8 10

石積工 裏込材（RC-40）含む 　 　 m2
無筋構造物人力打設　18-8-40（高炉） 1.2 　 　 　 1.2 1

底版コンクリート 小型車割増無し、一般養生、現場内小運搬有り 　 　 　 　 　 　 　 m3
一般型枠 0.4 0.4 0.4
無筋構造物 　 　 　 　 　 m2

工種
項     目

計　算　式     （上段：当初，下段：変更） 単位 備　考

1 / 1 ページ 【02_積算資料（長迫地区法定外水路改修工事）.xls : 数量表（Ａ）】



（図面凡例）
○：位置

長迫地区法定外水路改修工事

北薩地域振興局

出水管内図

長迫地区法定外水路改修工事



特 記 仕 様 書 
 
第１章 総 則 
 
  (総則) 

第1条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 
     工 事 名：長迫地区法定外水路改修工事 

     工事場所：阿久根市 大川 地内 

 

第2条 この工事は、契約図書及び図面によるほか、この特記仕様書ならびに下記仕様書等
その他諸法を遵守し施工しなければならない。 

なお、本特記仕様書及び共通仕様書、要綱、指針、示方書（最新版）に記載されてい

ない事項で疑義が生じた場合は、別紙「工事打合簿」により監督職員（以下「甲」とい

う。）と協議し、かつその指示に従うこと。 

 (1) 土木工事共通仕様書（鹿児島県土木部制定） 

 (2) 土木工事施工管理基準（鹿児島県土木部制定） 

 (3) 土木請負工事必携（鹿児島県土木部制定） 

 (4) 道路事業の手引き（鹿児島県土木部制定） 

 (5) 河川事業設計基準書（鹿児島県土木部河川課制定） 

 (6) コンクリート標準示方書（土木学会制定） 

 (7) 建設副産物適正処理推進要綱＜改定＞（国土交通省） 

 (8) 土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課） 

 (9) その他関係要綱、指針、示方書等 

 

第3条 この工事の契約数量は、別添「本工事内訳書」のとおりとする。 
なお、この数量に変更を生じた場合は、甲乙協議のうえ契約変更の対象とする。 

ただし、出来形等に係る設計値は図面及び構造物調書のとおりとする。 

 

   (電子納品)                       

第4条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各
業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品

とは、「阿久根市電子納品ガイドライン（案）（令和４年１月）：（以下「ガイドライ

ン」という。）」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 

 【阿久根市ウェブサイト】 

ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 土木・建築・交通 > 電子納品  

２ ガイドラインに基づき作成した電子成果品は、電子媒体で正本・副本各１部の計２部

提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定

する。 

 

   (技術者) 

第5条 請負者は、測量・調査・施工管理・検査のために専属して経験のある技術者を常置
し、監督職員の指示に応じなければならない。 

 

   (監理技術者等の専任を要しない期間) 

第6条 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の



搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、打合せ記録簿により明確と

なっていることを条件に、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにお

いて定めること。 

２ 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、

主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、

発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（「工事目的物引受書」等にお

ける日付）とする。 

 

   (配置技術者等の途中交代) 

第7条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死
亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の他、下記に該当する場合である。 

 (1) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、   

工期が延長された場合 

２ 前１項の場合にあっても、請負者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支

障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。 

  

（現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合） 

第8条 現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下の
いずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第10条第３項の「工事現場における

運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、

いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡

回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。 

 (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間 

 (2) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間 

 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作

のみが行われている期間｡また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管

理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの

製作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。 

 (4) 前３号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手

続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期

間 

２ 発注者への報告 

   前１項の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の

工事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業

等が行われていない期間を明確にしておくこと。 

 

第9条 現場代理人の兼任  
１ 現場代理人の兼任を認める工事  

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほ

か、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等

を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の⑴から⑸のすべてを満たし、工事

現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現

場の兼任を認めるものとする。 



また、主たる工種が区画線工事の場合、次の⑴、⑵及び⑹の全てを満たし、工事現場

における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現

場の兼任を認めるものとする。 

なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術

者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については、⑵、⑷、⑸の要件を

満たすものとし、兼任できる工事は２件までとする。 

⑴ 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の請負金額が4,500万円※未満であ

ること。ただし、設計変更により、工事の請負金額が4,500万円※以上となり、各々の

工事における主任（監理）技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議

の上、兼任することが出来る。 

⑵ 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。 

⑶ 兼任する工事の相互の移動は、概ね１時間以内であること。 

⑷ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこ

と。 

⑸ 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回

以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。 

⑹ 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれに常駐するとともに、それぞ

れの現場稼働日は重複しないこと。 

※ 建築一式工事は、9,000万円 
 

２ 手続き 

現場代理人の兼任を行う場合には、「兼任（変更）申請書」（別紙１）を提出し、発

注者の承認を得たのち、必要に応じ、「現場代理人等選任（変更）通知書」により、発

注者に通知すること。 

なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。 

 

３ 受注者に対する措置請求 

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負

契約書第 12 条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するもの

とする。 

 

  (施工体制台帳の作成等について) 

第10条 本工事の請負者は、建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付
書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くと

も下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書

類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関す

る事項について、作成し提出すること。 

 

（施工体系図の作成等について） 

第11条 本工事の請負者は、工事を施工するために、建設工事の一部または以下のアからエ
の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場の工事関

係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職

員に遅滞なく（遅くとも下請工事または業務の着手前までに）提出すること。また、施

工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作

成し提出すること。 



    ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 

    イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 

    ウ 工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務 

    エ その他監督職員が記載を指示した業務等 
 
 
第２章 工事の施工 
 
   (国土調査の基準点等測量標識等の保全) 

第12条 施工区域内に国土調査の基準点等測量標識等がある場合は、その取り扱いについて
監督職員に指示を仰ぐとともに、施工前に設置者と協議すること。 

 
第13条 床掘及び切土 

切土の法勾配は、設計図書に示した法勾配で仕上げるものとする。監督職員の承認を

受けないで、切りすぎた土量の増については、変更契約の対象にしない。 

 

第14条 コンクリート工 
コンクリートは下記のとおりとする。 

  種別  基準強度  スランプ  最大粒径  使用箇所  
 高炉ｾﾒﾝﾄ 
   Ｂ種    18N/mm2   8±2.5cm    40mm 

底版コンクリート 

 
      

 

 

（管内（県内）建設業者の優先使用） 

第15条 請負業者は、工事の一部を下請けに付する場合は、北薩地域振興局管内に主たる営
業所を有する者を使用するよう努めることとする。 

 

 （県産資材の優先使用について） 

第16条 工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの（以下「県
産資材」という。）の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等につ

いても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 

 

 

  指定主要資材 

    （７品目） 

 

 

  生コン（ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ） ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 

    石材類 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 木材 樹木 野芝 

 

 
２ 再生切込砕石については、原則として、かごしま認定リサイクル製品認定制度の認定を
受けた製品を使用すること。 

資 材 名 規 格 備 考 

再生切込砕石 

（かごしま認定リサイクル製品） 
RC-40 裏込材 

 

第17条 再生資源利用計画 
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト



混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、

施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。 

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場合

に掲げなければならない。 

 

第18条 工事等の施工にあたって要する物品等の調達について 
１ 資材、機械の購入や借入れ等をする場合は、可能な限り阿久根市内業者を優先して活

用すること。 

２ 建設現場内における飲食のほか、現場事務所内で必要とされる事務用品等の購入は可

能な限り阿久根市内業者から購入すること。 

 

第19条 再生資源利用促進計画 
  受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生

木材、建設発生汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等

に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出し

なければならない。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見や

すい場所に掲げなければならない。 

 

  （建設発生土の処理） 

第20条 本工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。 
 (1)  受入場所の名称：㈲明和運輸処分場 

 (2)  受入場所の所在地：出水市野田町上名7562番地 

 (3)  受入時間帯：８時30分～16時30分 

 (4)  搬出土の土質：砂質土等 

 (5)  搬出土量：約8ｍ3 

 (6)  搬出距離、時間：11.8ｋｍ（片道）、約16分 

２ 「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含めて提出するとともにその内

容を発注者に説明すること。 

３ 再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲げること。 

４ 再生資源利用促進計画の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更し、その内容

を発注者に報告すること。 

５ 工事完成後、速やかに再生資源利用促進計画の実施状況の記録及び「建設発生土受領

書」を完成書類に含めて提出すること。 

６ 再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録を工事の完成後５年間保存すること。 

７ 土質試験が必要な場合は、試験項目や回数について搬出先と双方協議し決定すること。 

８ 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難い場合は、監督職員と協議

の上、その指示によること。 

  

 （過積載等の防止） 

第21条 ダンプトラック等による過積載等の防止について以下のことを遵守すること。 
 (1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

 (2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

 (3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利

益を不当に害することがないようにすること。 



 (4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入り

することがないようにすること。 

 (5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以

下法という）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団

体等への加入者の使用を促進すること。 

 (6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配

慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発

生させたものを排除すること。 

 (7)  第１号から第６号のことにつき、下請契約における請負者を指導すること。 

 
第３章 その他 
 

  （暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置） 

第22条 阿久根市が発注する建設工事等（以下「市工事等」という。）において、暴力団関
係者による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固

としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市（発注者）及び警察に通報するこ

と。市工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが

生じる等の被害が生じた場合は、市（発注者）と協議を行うこと。 

 

 （ヤンバルトサカヤスデのまん延防止） 

第23条 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬出
入に当たっては、別添「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について」を参考に、

十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、まん延防

止対策を講ずる必要があるため、棲息状況等の調査を行い、監督職員に報告すること。 

 

   (週休２日) 

第24条 本工事は、「週休２日」試行工事（受注者希望型）の対象である。 
２ 試行に当たっては、『「週休２日」試行工事実施要領』に基づき行うものとする。 

３ 実施要領は、阿久根市ホームページから取得できる。 

 

 （環境改善実施要領について） 

第25条 本工事の実施にあたっては、「環境改善実施要領（工事現場編）」に基づき、受発
注者相互に協力し、取り組むものとする。 

 

  



  【別添】 

 

 ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について 

 

１ 土・樹木等の措置 

 (１)発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。 

 (２)廃棄樹木等については、一般廃棄物、産業廃棄物が取扱いが可能な焼却施設 

  で焼却処理する。 

  一般廃棄物：市町村の所管する焼却施設、業の許可を有している民間の焼却施設 

  産業廃棄物：業の許可を有している民間の焼却施設（産業廃棄物税が発生します

。） 

 

２ 工事区域周辺部の措置 

 周辺部への拡散を防止するため、周辺部に薬剤散布等の措置を行う。 

 

３ やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置 

 (１)薬剤処理・薫蒸処理後、搬出する。 

 (２)薬剤処理の困難な農作物等の搬出の場合は、付着土壌の除去、目視除去後、 

   搬出する。 

 

４ 発生地区に搬入した建設機材や農・林業工作機械の措置 

 付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出する。 

 

５ 未発生地区での措置 

 発生地区からの土・樹木等の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は、 

上記１～３の措置が講じられているかを確認する。 

 

 

 ※奄美群島以外でヤンバルトサカヤスデの発生が確認されている地区 

 

   Ｈ１１：南九州市（旧頴娃町、旧知覧町）、 

   Ｈ１４：指宿市（旧山川町）、屋久島町（旧屋久町） 

   Ｈ１５：鹿児島市（旧吉田町）、日置市（旧吹上町）、枕崎市 

   Ｈ１６：鹿児島市 

   Ｈ１７：指宿市 

      Ｈ２２：出水市、南さつま市 

      Ｈ２５：霧島市、阿久根市 

   Ｈ２６：鹿屋市、姶良市 

   Ｈ２９：長島町 

   Ｒ０３：西之表市、中種子町、錦江町 

   Ｒ０４：肝付町、薩摩川内市、いちき串木野市、南大隅町 

   Ｒ０６：大崎町 

   Ｒ０７：志布志市 



                                                                  （別紙報告書）            

安全・訓練等の実施状況報告書 

 

 工事名 

 

 

 

 請負者名 

 

 

 

 契約期間 

 

 令和 年  月  日 ～ 令和 年  月  日 （  日間） 

 

 実施日 

 

 

 所要時間 

 

 

参加者名会

社名 

人数 

 

      実施内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

工 事 打 合 簿 

 

発議者  ○ 発注者    ○ 請負者  発議年月日  令和  年  月  日 

発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（   ） 

工事名  請負者名  

（内 容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図    葉、そのた添付図書 受領書１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

処 

理 

・ 

回 

答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 

注 

者 

 

 

 

 

上記について  □指示  □承諾  □協議  □通知  □受理   します。 

        □変更契約の対象とするので、別途変更指示書にて通知します。 

        □緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。 

         併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。 

               □その他（       ） 

 

 

 

 

 

 

   監督職員                    令和  年  月  日 

 

 

 

請 

負 

者 

 

 

 

上記について  □了解  □協議  □提出  □報告  □届出   します。 

        □その他（       ） 

 

 

 

 

 

 

  現場代理人                     令和  年  月  日 

 

課長 

 

技術 

補佐 

総 括 

監督員 

監督員 

 

 

 

 

 

 

 

現 場 

代理人 

主 任 

技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

印

印

印

工 期 現 場 代 理 人

路線（河川名） 総 括 監 督 員

材料使用承認願

工 事 名 請 負 業 者 名

工 事 箇 所 名 監 督 員

No. 材料名 規格
製造工場名 県産

資材
備考

所　在　地

指定主要資材

その他資材



 

  



 

  

 

 

様式１

平成　　年　　月　　日

工 事 名 ：

工 事 場 所 ：

請 負 者 名 ：

現場代理人氏名：

番号 交付年月日 交付番号 数量 単位 収集・運搬業者の名称 処分業者の名称 最終処分終了日 Ｅ票確認日 備考

合計

※1 廃棄物の品目毎に作成すること。

2 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。

3 Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



長迫地区法定外水路改修工事

阿　久　根　市

事 場

路

工

水

工 事

面 種図

縮

面 番図

名

所

類

尺

号

名

第　　1　　号全　　１　　葉

各 図 参 照

平面図・展開図・横断図・構造図

阿久根市　大川　地内

長迫地区法定外水路

長迫地区法定外水路改修工事

横断図
S=1:100

実施設計図

平 面 図

S=1:500

+1.5

石積工：展開図　S=1:50

1
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L=
1.
51

（代表断面）

既設石積工
（補修済み）

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁石積工

1：0.4

石積工

φ400内外

18-8-20

2
0
0

2
0
0

4
0
0

自然石

胴込コンクリート

D

計　算  式 単位数  量摘  要種  別

石積工

雑石積
A=1/2×√3×0.40 =0.13856

控長40㎝内外
N=10.0m2/0.139m2=71.942

72 個

胴込コンクリ－ト σck=18N/mm2V=(0.4×10m2)-(4/3×π×0.2 ×72個)=1.588 1.59 m3

10.0m2当り材料表

2

3

1個当りの占有面積
A=1/2×√3×D

種　　別 材料規格 計　　　算　　　式

≪ 数量表 ≫

掘　削

数　　量

(1.0式当り)

石積工

1.20×6.50 =7.80

単位

=9.815 9.81.51×6.50

7.8 m3

m2

底版コンクリート
(1.07+0.80)/2×0.2×6.50 =1.215 1.2m3

18-8-40

同上型枠
=0.374 0.4 m2(1.07+0.80)/2×0.2×2

長迫公民館

長迫法定外水路

市道長迫線 施工延長　L=6.5m
石積工　A=9.8m2
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=1.2m3

測 点
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