

入札結果表					
事業名		令和6年災39-1号 農地災害復旧事業 辻ノ元地区			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和6年10月30日	
事業期間	令和6年11月13日 ~ 令和7年3月14日		事業種別	土木	
事業概要	辻ノ元地区 復旧延長L=4.5m 土工 1式 石積工 19.9㎡ すり付け工 10.1㎡ 工事用道路 68.0m				
予定価格	3,795,000円		当初契約額	3,421,000円	
上記価格の 110分の100の価格	3,450,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	3,110,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社小屋建設	3,110,000円			
2	株式会社大海技建	3,400,000円			
3	有限会社大翔工業	3,430,000円			
4	株式会社石原造園	3,450,000円			
5	株式会社オリテック	3,460,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県出水市高尾野町下水流2023-6 株式会社小屋建設				
契約日	令和6年11月6日				

入札結果表					
事業名		令和6年災39-2号 農地災害復旧事業 大迫地区			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和6年10月30日	
事業期間	令和6年11月13日 ~ 令和7年3月14日		事業種別	土木	
事業概要	大迫地区 復旧延長L=4.0m 土工 1式 石積工 11.3㎡ すり付け工 4.8㎡ As舗装撤去・復旧工 1.0㎡				
予定価格	1,067,000円		当初契約額	1,054,900円	
上記価格の 110分の100の価格	970,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	959,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社石原造園	959,000円			
2	株式会社大海技建	960,000円			
3	有限会社大翔工業	965,000円			
3	株式会社小屋建設	965,000円			
5	株式会社オリテック	980,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市脇本7469番地2 株式会社石原造園				
契約日	令和6年11月6日				

入札結果表					
事業名		6災 市単独事業 牧内桑原城線外3線 道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市赤瀬川・多田・鶴川内・山下地内		開札年月日	令和6年10月30日	
事業期間	令和6年11月13日 ~ 令和7年3月17日		事業種別	土木	
事業概要	○牧内桑原城線 復旧延長 L=10.0m 土工 1式、法面工 1式、雑工 1式 ○大下上桑線 復旧延長 L=5.0m 土工 1式、雑工 1式 ○中央線 復旧延長 L=3.0m 土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、雑工 1式 ○藤ヶ段線 復旧延長 L=3.5m 土工 1式、法面工 1式				
予定価格	3,311,000円		当初契約額	2,970,000円	
上記価格の 110分の100の価格	3,010,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,700,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社小屋建設	2,700,000円			
2	株式会社大山ハツリ工業	2,990,000円			
3	株式会社大海技建	3,000,000円			
4	有限会社大翔工業	3,005,000円			
5	株式会社石原造園	3,010,000円			
6	株式会社オリテック	3,050,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県出水市高尾野町下水流2023-6 株式会社小屋建設				
契約日	令和6年11月6日				

入札結果表					
事業名		6災 市単独事業 南畑川河川災害復旧工事			
事業場所	阿久根市大川地内		開札年月日	令和6年10月30日	
事業期間	令和6年11月13日 ~ 令和7年3月17日		事業種別	土木	
事業概要	1工区 施工延長 L=4.0m、カゴマット工 14 m ² 、大型土のう工 1 袋 締切排水工 1か所、土工 1式 2工区 施工延長 L=2.0m、石積補修工 2.2 m ³ 3工区 復旧延長 L=3.2m、石積補修工 3.2m ³				
予定価格	1,642,300円		当初契約額	1,485,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,493,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,350,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社小屋建設	1,350,000円			
2	株式会社オリテック	1,460,000円			
3	有限会社大翔工業	1,470,000円			
4	株式会社大山ハツリ工業	1,473,000円			
5	株式会社石原造園	1,493,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
失格	株式会社大海技建	失格			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県出水市高尾野町下水流2023-6 株式会社小屋建設				
契約日	令和6年11月6日				

入札結果表					
事業名		6災 市単独事業 牟田川外2川 河川災害復旧工事			
事業場所	阿久根市折口・脇本・西目地内		開札年月日	令和6年10月30日	
事業期間	令和6年11月13日 ~ 令和7年3月17日		事業種別	土木	
事業概要	牟田川 1工区 施工延長L=5.7m、2工区 施工延長L=13.0m 土工 1 式、張コンクリート工 1 式、土のう工 1 式、工事用道路 1 式 ビシャゴ川 1工区 施工延長L=2.0m、2工区 施工延長L=19.8m 土工 1 式、土のう工 1 式 飛松川 1工区 施工延長L=1.0m、2工区 施工延長L=3.0m 石積修繕工 1 式、土工 1 式、石積工 1 式				
予定価格	1,233,100円		当初契約額	1,210,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,121,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,100,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社オリテック	1,100,000円			
2	有限会社大翔工業	1,110,000円			
2	株式会社大海技建	1,110,000円			
4	株式会社大山ハツリ工業	1,111,000円			
5	株式会社小屋建設	1,120,000円			
6	株式会社石原造園	1,121,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市折口213番地1 株式会社オリテック				
契約日	令和6年11月6日				

入札結果表					
事業名		6災 市単独事業 阿久根出水線外2線 道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市波留・西目地内		開札年月日	令和6年10月30日	
事業期間	令和6年11月13日 ~ 令和7年3月17日		事業種別	土木	
事業概要	阿久根出水線 L=10.0m 土工 1 式、雑工 1 式 飛松下越平線 L=3.5m 土工 1 式、石積工 1 式、仮設工 1 式 国道馬見塚線 L=10.0m 土工 1 式、雑工 1 式				
予定価格	1,102,200円		当初契約額	1,087,900円	
上記価格の 110分の100の価格	1,002,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	989,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社石原造園	989,000円			
2	株式会社大海技建	990,000円			
3	有限会社大翔工業	1,000,000円			
3	株式会社オリテック	1,000,000円			
3	株式会社小屋建設	1,000,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市脇本7469番地2 株式会社石原造園				
契約日	令和6年11月6日				

入札結果表					
事業名		6災 市単独事業 大川本線外1線 道路災害復旧工事			
事業場所	阿久根市大川地内		開札年月日	令和6年10月30日	
事業期間	令和6年11月13日 ~ 令和7年3月17日		事業種別	土木	
事業概要	大川本線【1工区】L=5.0m 石積工 5 m2、舗装工 5 m2、雑工 1 式 大川本線【2工区】L=5.0m Co舗装工 17 m2、雑工 1 式 大川西方線 L=6.0m 舗装工 10 m2、防草コンクリート 6 m2、雑工 1 式				
予定価格	782,100円		当初契約額	770,000円	
上記価格の 110分の100の価格	711,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	700,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大海技建	700,000円			
2	有限会社大翔工業	709,000円			
3	株式会社オリテック	710,000円			
3	株式会社小屋建設	710,000円			
5	株式会社石原造園	711,000円			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
辞退	株式会社大山ハツリ工業	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4759番地 株式会社大海技建				
契約日	令和6年11月6日				