

入札結果表					
事業名		令和6年度 市単独事業 脇本木場市有林防護柵設置工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和6年10月31日	
事業期間	令和6年11月12日 ～ 令和7年1月10日		事業種別	土木	
事業概要	防護柵設置 施工延長 L=28.0m フェンス工 L=26.0m フェンス扉 両開 1組				
予定価格	825,000円		当初契約額	812,900円	
上記価格の 110分の100の価格	750,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	739,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社大山ハツリ工業	739,000円			
2	株式会社大海技建	740,000円			
3	有限会社大翔工業	745,000円			
4	株式会社石原造園	750,000円			
5	株式会社オリテック	760,000円			
失格	株式会社小屋建設	失格			
辞退	有限会社倉津建設	辞退			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県出水市平和町849番地 株式会社大山ハツリ工業				
契約日	令和6年11月7日				

入札結果表					
事業名		令和6年度 森林環境譲与税事業 林道阿久根中央線 改修工事			
事業場所	阿久根市山下地内		開札年月日	令和6年10月31日	
事業期間	令和6年11月12日 ～ 令和7年2月28日		事業種別	土木	
事業概要	施工延長 L=174.0m 土工 1式 排水工 1式				
予定価格	4,334,000円		当初契約額	4,290,000円	
上記価格の 110分の100の価格	3,940,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	3,900,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社花田土木	3,900,000円			
2	株式会社西園機動建設	3,925,000円			
3	有限会社クロサキ	3,930,000円			
3	有限会社新倉建設	3,930,000円			
3	有限会社龍巳建設	3,930,000円			
3	有限会社西目建設	3,930,000円			
7	株式会社ツカサ	3,940,000円			
7	株式会社拡建設	3,940,000円			
棄権	株式会社かりやぞの	棄権			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大川4748番地1 有限会社花田土木				
契約日	令和6年11月7日				

入札結果表					
事業名		阿久根小学校バリアフリー改修工事設計業務委託			
事業場所	阿久根市栄町地内		開札年月日	令和6年10月31日	
事業期間	令和6年11月13日 ～ 令和7年2月10日		事業種別	建築設計	
事業概要	阿久根小学校バリアフリー改修工事 設計業務委託 1式				
予定価格	3,154,800円		当初契約額	3,135,000円	
上記価格の 110分の100の価格	2,868,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	2,850,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	大平建築設計事務所	2,850,000円			
2	築地建築設計事務所	3,000,000円			
2	橋口建築設計事務所	3,000,000円			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市大丸町122番地2 大平建築設計事務所				
契約日	令和6年11月7日				

入札結果表					
事業名		脇本小学校バリアフリー改修工事設計業務委託			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和6年10月31日	
事業期間	令和6年11月13日～令和7年2月10日		事業種別	建築設計	
事業概要	脇本小学校バリアフリー改修工事 設計業務委託 1式				
予定価格	1,486,100円		当初契約額	1,430,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,351,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,300,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	築地建築設計事務所	1,300,000円			
2	大平建築設計事務所	1,450,000円			
2	橋口建築設計事務所	1,450,000円			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市塩鶴町一丁目112番地 築地建築設計事務所				
契約日	令和6年11月7日				

入札結果表					
事業名		三笠中学校バリアフリー改修工事設計業務委託			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和6年10月31日	
事業期間	令和6年11月13日 ～ 令和7年2月10日		事業種別	建築設計	
事業概要	三笠中学校バリアフリー改修工事設計業務委託 設計業務委託 1式				
予定価格	2,075,700円		当初契約額	2,035,000円	
上記価格の 110分の100の価格	1,887,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	1,850,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	橋口建築設計事務所	1,850,000円			
2	大平建築設計事務所	1,980,000円			
3	築地建築設計事務所	2,000,000円			
指名理由	阿久根市契約規則第21条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市塩鶴町一丁目124番地 橋口建築設計事務所				
契約日	令和6年11月7日				