

入札結果表					
事業名		令和7年度 道路維持修繕事業 丸内餅井線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市多田地内		開札年月日	令和7年3月5日	
事業期間	令和7年4月1日～令和7年8月18日		事業種別	土木	
事業概要	丸内餅井線 L=73.3m、可変側溝工 L=12m 落蓋側溝工 L=61.3m、舗装工 A=39.7m2 取付舗装工 N=3か所、雑工 1式				
予定価格	7,300,700円		当初契約額	7,260,000円	
上記価格の 110分の100の価格	6,637,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	6,600,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社阿久根緑化センター	6,600,000円			
2	有限会社牟田建設	6,610,000円			
3	有限会社築地建設	6,630,000円			
3	株式会社前田組	6,630,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市多田2901番地5 有限会社阿久根緑化センター				
契約日	令和7年3月12日				

入札結果表					
事業名		令和7年度 道路維持修繕事業 丸尾線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市赤瀬川地内		開札年月日	令和7年3月5日	
事業期間	令和7年4月1日～令和7年8月18日		事業種別	土木	
事業概要	丸尾線 施工延長L=75.1m 土工 1式、排水施設工 1式、舗装工 1式 雑工 1式				
予定価格	6,917,900円		当初契約額	6,875,000円	
上記価格の 110分の100の価格	6,289,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	6,250,000円	
順位	業 者 名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	有限会社新倉建設	6,250,000円			
2	有限会社西目建設	6,270,000円			
3	株式会社西園機動建設	6,279,000円			
4	株式会社かりやぞの	6,280,000円			
4	有限会社クロサキ	6,280,000円			
4	株式会社ツカサ	6,280,000円			
4	有限会社花田土木	6,280,000円			
8	有限会社龍巳建設	6,285,000円			
9	株式会社拡建設	6,289,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市赤瀬川1958番地1 有限会社新倉建設				
契約日	令和7年3月12日				

入札結果表					
事業名		令和7年度 道路維持修繕事業 丸岡線 道路改修工事			
事業場所	阿久根市脇本地内		開札年月日	令和7年3月5日	
事業期間	令和7年4月1日～令和7年8月18日		事業種別	土木	
事業概要	丸岡線 施工延長L=68.3m 土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式 排水施設工 1式、雑工 1式				
予定価格	5,146,900円		当初契約額	5,104,000円	
上記価格の 110分の100の価格	4,679,000円		契約希望金額の 110分の100の価格	4,640,000円	
順位	業者名	入札価格 (110分の100の価格)	再入札価格 (110分の100の価格)	再々入札価格 (110分の100の価格)	見積額(随契) (110分の100の価格)
1	株式会社かりやぞの	4,640,000円			
2	有限会社クロサキ	4,660,000円			
3	有限会社西目建設	4,665,000円			
4	株式会社西園機動建設	4,669,000円			
5	有限会社新倉建設	4,670,000円			
6	有限会社龍巳建設	4,675,000円			
6	株式会社ツカサ	4,675,000円			
8	有限会社花田土木	4,679,000円			
8	株式会社拡建設	4,679,000円			
指名理由	阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱第3条の規定による。				
契約の相手方	鹿児島県阿久根市脇本7168番地1 株式会社かりやぞの				
契約日	令和7年3月12日				